

令和8年度

上水委第29号

水道ビジョン見直し業務委託

(北秋田市 地内)

数 量 計 算 書

北秋田市建設部上下水道課

設計協議

1式当り

作業内容	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	備考
第1回打合せ							
中間打合せ							
最終打合せ							
計							

アセットマネジメント4D及び基本構想

1式当り

作業内容	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	備考
1. 基本方針の策定							
事業分析・評価・課題抽出							
2. 整備内容の決定							
整備案の抽出							
整備案の作成							
整備構想とりまとめ							
3. ミクロマネジメント							
更新需要の把握							
施設及び管路の分析・評価							
4. マクロマネジメント							
更新需要見通しの整理							
財政収支見通しの整理							
とりまとめ							
照査							
計							

基本計画

1式当り

作業内容	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	備考
1. 整備内容の決定							
整備案の抽出							
整備案の作成							
整備案の評価							
2. 基本計画書のとりまとめ							
3. 照査							
計							

水道ビジョン

50,000人当り

作業内容	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	備考
1. 現状・将来見通しの把握と目標設定							
水道事業の現状評価・課題							
地域水道の理想像と目標設定							
2. 推進する実施方策							
3. 検討の進め方とフォローアップ							
4. とりまとめ							
5. 照査							
小計							
補正							
計画給水人口(20,000人～30,000人)							
補正計							
補正後歩掛計							