

# 入札結果調書

入札日時	平成30年3月22日 午前10時
名 称	建道維第21号 舗装維持工事(1級市道 駅前通線)
場 所	北秋田市新田目字大野 地内
種 別	ほ装工事【A】
概 要	1.施工延長 L=180.0m(1工区 L=150.0m、2工区 L=30.0m) 2.舗装版破碎工 A=1,210m <sup>2</sup> 3.表層工 再生②密粒度As(13) t=3cm A=1,210m <sup>2</sup> 4.表層工 再生②密粒度As(20) t=4cm A=1,210m <sup>2</sup> 5.上層路盤工 粒度調整碎石(M-40) t=15cm A=1,000m <sup>2</sup> 6.不陸整正 A=210m <sup>2</sup>
	契約締結日の翌日 から 平成30年5月31日 まで

業 者 名		第1回	第2回	第3回	摘 要
1	(株)佐藤庫組 北秋田市木戸石字川下32	9,750,000			落札
2	秋田土建(株) 北秋田市米内沢字倉ノ沢出口5-1	9,850,000			
3	(株)藤島組 北秋田市阿仁前田字上館下385-1	9,940,000			
4	(株)松岡組 北秋田市阿仁荒瀬字段ノ上31	辞退			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予定価格	a	10,573,200
うち消費税	b	783,200
入札比較価格	a-b	9,790,000
最低制限価格(消費税抜き)		7,929,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)		-
備 考	上記の落札金額の100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。	