
  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

変更：下段表記（黒）、変更：上段表記（赤）

0 ＋ 2 ＋

2 ＋ 4 ＋

HIVP(RR-L)

150 L=5.0m 本 41 Σ41 224.00

直管 34

切管 7

HIVP

150 L=4.0m 本 4 4

切管 4

計 224.00

0 0 1 1 2 3 3 4

BP 3.0 11.9 11° 11° 12.6 32.6 47.5 0.0 EP

 1) 管材費

ﾌﾗﾝｼﾞ付

150×75 ﾒｶﾁｰｽﾞ(VP) 個 1 1

90°

150 ｼｮｰﾄﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ(VP) 個 5 1 1 1 1 1

45°

150 ｼｮｰﾄﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ(VP) 個 10 4 4 2

22°1/2

150 ｼｮｰﾄﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ(VP) 個 1 1

11°1/4

150 ｼｮｰﾄﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ(VP) 個 2 1 1

150 ﾒｶﾌﾗﾝｼﾞ短管(VP) 個 6 2 2 2

離脱防止金具

150 塩ﾋﾞ管用･筒型・ﾛﾝｸﾞ 個 17 1 3 1 2 6 4

偏心量300mm F×F

150 伸縮可とう管 個 1 1

150 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 2 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

150 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-RF 組 6 2 2 2

150 DVｷｬｯﾌﾟ 個 2 1 1

75 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 1 1

75 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ7.5k 個 1 1

ﾒﾀﾙｺｱ

75 HITSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 個 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

124.00

100.00 124.00

100.00

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書

NO.

Aﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量

0.00

延 長 備 考

～NO.

0.00NO.

φ150配水管

0.00資 材 番 号

～NO. 24.00

Aﾙｰﾄ



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

変更：下段表記（黒）、変更：上段表記（赤）

0 ＋ 2 ＋

2 ＋ 4 ＋

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書

NO.

Aﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量

0.00

延 長 備 考

～NO.

0.00NO.

φ150配水管

0.00資 材 番 号

～NO. 24.00

Aﾙｰﾄ

75 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-RF 組 2 2

75 TSｴﾙﾎﾞ 個 3 3

75 VP 本 1 L=1.5 1.5

 2) 一般材料費

(ｶﾗｰ樹脂表示)

DP800用 ねじ式弁筐 組 3 1 1 1

300□

×t60 平板ﾌﾞﾛｯｸ 枚 3 1 1 1

W150 埋設ｼｰﾄ(ｱﾙﾀﾝ/W) ｍ 224.0 100.0 124.0

VP 1m当り：π×0.165×1.5×4/5　=

150 明示ﾃｰﾌﾟ ｍ 138.9 224.0m×0.62m/m

0.62m/m



変更：下段表記（黒）、変更：上段表記（赤）

0 0 0 1 2 3 3 4

 3) 配管工事 BP 3.0 11.9 11° 11° 12.6 32.6 47.5 EP

150 VP据付工 ｍ 224.0

離脱防止金具有り

150 RR継手工 口 17 1 3 1 2 6 4

離脱防止金具無し

150 RR継手工 口 24 

150 VP切断工 口 23 1 1

樹脂管

150 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 44 6 4 2 2 2 8 4 8 2 6

150 TS継手工 口 2 1 1

機械

150 仕切弁設置工 基 2 1 1

弁筐設置工 箇所 3 1 1 1

150 伸縮可とう管設置工 基 1 1

150 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 口 6 2 2 2

機械

100以下 仕切弁設置工 基 1 1

75 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 口 2 2

小口径管

75 ねじ込み継手工 口 1 1

75 TS継手工 口 6 6

75 VP切断工 口 3 3

75 VP据付工 ｍ 1.5 1.5

T字管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 1 1

曲管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 18 2 1 1 1 1 4 1 4 1 2

ﾌﾗﾝｼﾞ短管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 6 2 2 2

仕切弁 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 2 1 1

仕切弁 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

75 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 1 1

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Aﾙｰﾄ 工 種 名　 φ150配水管

備 考代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

Aﾙｰﾄ番 号

41本－離脱あり17本

切管調書21口＋既設管切断2口



変更：下段表記（黒）、変更：上段表記（赤）

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Aﾙｰﾄ 工 種 名　 φ150配水管

備 考代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

Aﾙｰﾄ番 号

弁筐 ﾃｰﾌﾟ

400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ｍ 0.9 0.3 0.3 0.3

W150 埋設ｼｰﾄ設置工 ｍ 224.0

150 配管明示工（HIVP） ｍ 224.0

技術管理費 通水試験工(既)

500m ｍ 224.0



令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

事業主体 工種 φ150配水管 口径 150 管種 HIVP(RR-L)

管番号 ①甲切管 ②乙切管 ③乙切管 ④乙切管 ⑤乙切管 ⑥乙切管 ⑦乙切管 計 残 切断

1 3.60 0.40 0.40 0.60 5.00 0.00 3

2 0.60 4.40 5.00 0.00 1

3 2.50 2.50 5.00 0.00 1

4 3.00 2.00 5.00 0.00 1

5 4.00 0.40 0.40 4.80 0.20 3

6 2.80 2.20 5.00 0.00 1

7 4.00 0.40 0.40 4.80 0.20 3

7本 34.60 0.40 13

受 口 付 直 管 切 管 集 計 表

北秋田市建設部上下水道課

合計



令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

事業主体 工種 φ150配水管 口径 150 管種 HIVP

管番号 ①乙切管 ②乙切管 ③乙切管 ④乙切管 ⑤乙切管 ⑥乙切管 ⑦乙切管 計 残 切断

1 0.70 0.50 2.40 0.40 4.00 0.00 3

2 3.70 3.70 0.30 1

3 2.00 2.00 4.00 0.00 1

4 0.40 2.00 0.80 3.20 0.80 3

4本 14.90 1.10 8

プ レ ー ン エ ン ド 直 管 切 管 集 計 表

北秋田市建設部上下水道課

合計



 配　管　工 　事　延　長　集　計　表 （ 土 工 調 書 ）
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Aﾙｰﾄ φ150配水管

＜断面区分＞ 合計 合計

土被 仮 本 全 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式

① 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 H2.0 H2.5 H3.0 白･実線 白･破線

② 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 W150 W150

③ 市道車道 0.87 0.03 0.04 0.57 管径

④ 市道Co 0.87 0.00 0.10 0.50 掘削幅W

⑤ 砂利道 0.87 0.00 0.00 0.50 影響幅

⑥ 原野 0.60 0.00 0.00 0.00 復旧幅
カッター(仮)

カッター(本)

土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

ｍ ｍ

Aﾙｰﾄ 0 ＋ 0.0 ～ 4 ＋ 24.0 224.0 224.0 3.0 5.8

排水管 1.5 1.5

225.5 225.5 3.0 8.8

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面 土　留　工

④75 ⑤75

市道Co 砂利道

0.600

区　画　線　等

① ④150②75②150 ③150 ⑤150 ⑥150③75 ⑥75

県道車道 市道Co県道車道県道車道 市道車道 砂利道 原野市道車道 原野

φ75

0.600 0.6000.6000.600 0.600 0.600 0.600

φ150φ75 φ75 φ75φ150 φ150φ75φ150 φ150 φ150

0.600 0.6000.600

21 222 2

0.800 0.870 0.870 0.6000.8700.800 0.8700.800

2

0.6000.870 0.870

0.000

0.100 0.000

1.065 1.1350.9891.065 1.135 1.135 0.8651.059 0.7891.059 1.059

0.0000.570

0.0400.050 0.1000.0500.050 0.040 0.000 0.000

0.0000.030 0.0000.000 0.0000.030 0.0000.0300.030 0.030

0.000

0.559 0.5590.565 0.6350.4890.565 0.565 0.635 0.3650.489 0.289

0.0000.500 0.5000.500 0.5000.5000.500 0.570 0.500

始　点　№ ～ 終　点　№
0.500 0.500

156.9 22.0 21.7 23.4

1.5

土工事　延長計 156.9 22.0 21.7 23.41.5 5.8



配　管 　土　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ① 断面 ②150 断面 ③150 断面 ③75 断面 ⑤150
工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)
設計書： Aﾙｰﾄ φ150配水管 延　長  156.9 延　長  22.0 延　長  21.7 延　長  1.5 延　長  23.4

配管1 φ150 配管1 φ150 配管1 φ150 配管1 φ75 配管1 φ150
配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 －

砂控除数量 口径 管外径 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600
φ150  0.165m カッター 1 カッター 2 カッター 2 カッター 2 カッター 0
φ100  0.114m 掘削深 H1.065 掘削深 H1.065 掘削深 H1.135 掘削深 H1.059 掘削深 H1.135
φ75  0.089m 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00
φ50  0.060m 舗装厚  0.050 舗装厚  0.050 舗装厚  0.040 舗装厚  0.040 舗装厚  0.000
φ30  0.042m 砂充填(機)  0.565 砂充填(機)  0.565 砂充填(機)  0.565 砂充填(機)  0.489 砂充填(機)  0.635
φ20  0.027m 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000

埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000
番号 名 称 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量
 4）土工事 0.021 配管控除 0.021 配管控除 0.021 配管控除 0.006 配管控除 0.021 配管控除

舗装版切断工 As ｍ 247 247.30 1.000 156.9 2.000 44. 2.000 43.4 2.000 3. .
舗装版切断工 Co ｍ  . . . . .
舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 121 121.26 0.600 94.14 0.600 13.2 0.600 13.02 0.600 .9 .
舗装版破砕工 Co m2  . . . . .
廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 6 5.92 0.030 4.71 0.030 .66 0.024 .52 0.024 .04 .
管路掘削工 BH0.2m3 m3 140 140.06 0.609 95.55 0.609 13.4 0.657 14.26 0.611 .92 0.681 15.94
残土運搬 BH0.2m3 4t-2km m3 140 140.06 0.609 95.55 0.609 13.4 0.657 14.26 0.611 .92 0.681 15.94
残土捨場処理 BH0.6m3 m3 140 140.06 0.609 95.55 0.609 13.4 0.657 14.26 0.611 .92 0.681 15.94
管路埋戻工 BH0.2m3 山砂 m3 73 72.65 0.318 49.89 0.318 7. 0.318 6.9 0.287 .43 0.360 8.42
管路埋戻工 BH0.2m3 発生土 m3  . . . . .
管路埋戻工 BH0.2m3 RC-40 m3 1 0.97 . . 0.042 .91 0.042 .06 .
上層路盤工 M-40 17㎝ m2 107 107.34 0.600 94.14 0.600 13.2 . . .
上層路盤工 M-40 16㎝ m2 14 13.92 . . 0.600 13.02 0.600 .9 .
下層路盤工 RC-40 30㎝ m2 107 107.34 0.600 94.14 0.600 13.2 . . .
下層路盤工 RC-40 20㎝ m2 14 14.04 . . . . 0.600 14.04
下層路盤工 RC-40 15㎝ m2 14 13.92 . . 0.600 13.02 0.600 .9 .
下層路盤工 RC-40 10㎝ m2  . . . . .
凍上抑制層 RC-40 30㎝ m2  . . . . .
凍上抑制層 RC-40 20㎝ m2 14 14.04 . . . . 0.600 14.04
凍上抑制層 RC-40 16㎝ m2 14 13.92 . . 0.600 13.02 0.600 .9 .
路盤工 RC-40 10㎝ m2 14 14.04 . . . . 0.600 14.04
仮舗装工　W1.4未満 車道 再①20-3cm m2 121 121.26 0.600 94.14 0.600 13.2 0.600 13.02 0.600 .9 .
舗装工 再②13-5cm m2  . . . . .
舗装工 Co18-8-40-10cm m2  . . . . .
軽量鋼矢板工 H=2.00m 支保工1段 ｍ 3.0 3.00
軽量鋼矢板工 H=2.50m 支保工2段 ｍ  
軽量鋼矢板工 H=3.00m 支保工2段 ｍ 5.8 5.80
軽量鋼矢板賃料 H=2.00m 最大使用量L=3.0m ｔ 0.7 0.71
軽量鋼矢板賃料 H=2.50m ｔ  
軽量鋼矢板賃料 H=3.00m 最大使用量L=5.8m ｔ 2.1 2.06

 5）処分費
廃材処理費 As殻 ｔ 14 14.00 0.071 11.14 0.071 1.56 0.056 1.22 0.056 .08 .
廃材処理費 Co殻 ｔ  . . . . .

延長計 県道車道 市道車道県道車道 市道車道 砂利道

代･労№

15㎝以下

15㎝以下

225.5ｍ

控除
 0.021m2
 0.010m2
 0.006m2

10㎝以下

15㎝以下

 0.001m2

 0.003m2
 0.001m2

仕様 (設計条件)



配　管 　路　面　復　旧　集　計　表 
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Aﾙｰﾄ 路面復旧

合計
ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 溶融式
白･実線 白･破線 白･実線 白･実線

W150 W150 W300 W450

管径

掘削幅W

影響幅

復旧幅
カッター(仮)

カッター(本)

土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

配管 ｍ ｍ

Aﾙｰﾄ 0 ＋ 0.0 ～ 4 ＋ 24.0 224.0 224.0 156.9

排水管 1.5

225.5 225.5 156.9

1.5

21.7

0.600

1.000

1.600

2

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面 区　画　線　等

③① ② 復旧なし

県道車道 県道車道 市道車道

0.600 0.600

1.100 1.600

0.500 1.000

1 2

0.0400.050 0.050

0.0300.030 0.030

始　点　№ ～ 終　点　№

23.4156.9 22.0

路面復旧　延長計 156.9 22.0 23.2 23.4



配　管 　路　面　復　旧　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ① 断面 ② 断面 ③ 断面 復旧なし

地 区 名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

設 計 書： Aﾙｰﾄ 路面復旧

延　長  156.9m 延　長  22.0m 延　長  23.2m 延　長  23.4m

掘削幅 0.60 掘削幅 0.60 掘削幅 0.60

影響幅 0.50 影響幅 1.00 影響幅 1.00

復旧幅 1.10 復旧幅 1.60 復旧幅 1.60

カッター 1 カッター 2 カッター 2

仮舗装厚 0.03 仮舗装厚 0.03 仮舗装厚 0.03

本舗装厚 0.05 本舗装厚 0.05 本舗装厚 0.04

番号 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量

 

舗装版切断工 As版 ｍ 247 247.300 1.000 156.9 2.000 44. 2.000 46.4

舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 245 244.910 1.100 172.59 1.600 35.2 1.600 37.12

廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 10 9.588 0.043 6.75 0.068 1.5 0.058 1.35

管路掘削工 BH0.2m3 m3 2 2.286 0.012 1.88 0.012 .26 0.006 .14

残土運搬 BH0.2m3 4t-2km m3 2 2.286 0.012 1.88 0.012 .26 0.006 .14

残土捨場処理 BH0.6m3 m3 2 2.286 0.012 1.88 0.012 .26 0.006 .14

不陸整正　W1.8未満 補足材無 m2 245 244.910 1.100 172.59 1.600 35.2 1.600 37.12

＜人力施工＞  

舗装工　W1.4未満 P　再②13 5cm車 m2 173 172.590 1.100 172.59 . .

＜機械施工＞  

舗装工　W1.4以上 P　再②13 5cm車 m2 35 35.200 . 1.600 35.2 .

舗装工　W1.4以上 P　再②13 4cm車 m2 37 37.120 . . 1.600 37.12

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 実線､白 W150 常温式 ｍ 157 156.900

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 破線､白 W150 常温式 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W300 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W450 ｍ  

廃材処理費 As殻 ｔ 23 22.522 0.101 15.85 0.160 3.52 0.136 3.16

工種延長

代･労№

 1）路面復旧工事

225.5ｍ
県道車道 市道車道県道車道

15㎝以下

10㎝以下

 2）処分費

名 称 仕様 (設計条件)



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

50 PP ｍ 0.2 0.20

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

30 PP ｍ 178.4 178.40

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

20 PP ｍ 0.2 0.20

計 178.80

 1) 管材費

鋳鉄製

150×50 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP) 個 1 1

鋳鉄製

150×30 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP) 個 1 1

30 分・止水栓用ｿｹｯﾄ 個 1 1

50 ﾒｰﾀｰ用回転継手 個 1 1

30 ﾒｰﾀｰ用回転継手 個 2 2

20 ﾒｰﾀｰ用回転継手 個 1 1

30 PPｿｹｯﾄ 個 1 1

30×20 PPｿｹｯﾄ 個 1 1

30 PPｴﾙﾎﾞ 個 1 1

50 PPおねじ付ｿｹｯﾄ 個 1 1

30 PPおねじ付ｿｹｯﾄ 個 1 1

30 PPﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 個 1 1

30 ﾒｶｿｹｯﾄ(PP×S) 個 1 1

30 ﾒｶｷｬｯﾌﾟ(S) 個 1 1

給水管接続替

資 材 番 号

① ②③

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書 Aﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量 延 長 備 考

168.60

168.80

9.80

0.20

0.20

10.00



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

給水管接続替

資 材 番 号

① ②③

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書 Aﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量 延 長 備 考

水道用ﾋﾞﾆﾝﾙ製

50 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 1 1

30 ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 基 1 1

50 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ7.5k 個 1 1

50×30 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ7.5k 個 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

50 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-RF 組 2 2

 2) 一般材料費

(ｶﾗｰ樹脂表示)

DP800用 ねじ式弁筐 組 2 1 1

300□

×t60 平板ﾌﾞﾛｯｸ 枚 1 1

W150 埋設ｼｰﾄ(ｱﾙﾀﾝ/W) ｍ 177.1 167.1 10.0



 3) 配管工事

150×50 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 箇所 1 1

150×30 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 箇所 1 1

50 PP布設工 ｍ 0.2

30 PP布設工 ｍ 178.4

20 PP布設工 ｍ 0.2

50 PP継手工 口 1 1

30 PP継手工 口 9 7 1 1

20 PP継手工 口 2 2

50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 口 1 1

30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 口 5 3 1 1

20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 口 1 1

樹脂管

30 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 3 2 1

小口径管

50 ねじ込み継手工 口 1 1

小口径管

30 ねじ込み継手工 口 1 1

小口径管

20 ねじ込み継手工 口 1 1

小口径管

20 ねじ込み継手取外し工 口 1 1

小口径管

30 鋼管切断工 口 1 1

50 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 口 2 2

人力

50 仕切弁設置工 基 1 1

30 止水栓設置工 箇所 1 1

弁筐設置工 箇所 2 1 1

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Aﾙｰﾄ 工 種 名　 給水管接続替

備 考代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

②③①番 号



配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Aﾙｰﾄ 工 種 名　 給水管接続替

備 考代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

②③①番 号

弁筐 ﾃｰﾌﾟ

400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ｍ 0.6 0.3 0.3

W150 埋設ｼｰﾄ設置工 ｍ 177.1

技術管理費 通水試験工(既)

500m ｍ 178.8



 配　管　工 　事　延　長　集　計　表 （ 土 工 調 書 ）
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Aﾙｰﾄ 給水管接続替

＜断面区分＞ 合計 合計

土被 仮 本 全 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式

① 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 H2.0 H2.5 H3.0 白･実線 白･破線

② 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 W150 W150

③ 市道車道 0.87 0.03 0.04 0.57 管径

④ 市道Co 0.87 0.00 0.10 0.50 掘削幅W

⑤ 砂利道 0.87 0.00 0.10 0.50 影響幅

Ⓐ 宅内As 0.60 0.00 0.05 0.15 復旧幅

Ⓑ 宅内Co 0.60 0.00 0.10 0.20 カッター(仮)

Ⓒ 宅内砂利 0.60 0.00 0.00 0.10 カッター(本)

Ⓓ 宅内原野 0.60 0.00 0.00 0.00 土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

ｍ ｍ

Aﾙｰﾄ

給水対象① 168.8 168.8

給水対象②③ 10.0 10.0

178.8 178.8 0.0土工事　延長計 1.7166.810.3

1.7

10.0

166.80.3

始　点　№ ～ 終　点　№
0.60

0.442 0.442

0.000

0.000

0.500 0.570

0.0000.030 0.030

0.0000.050 0.040

0.942 1.012 0.600

0.800 0.6000.870

2 2

0.4500.450 0.450

φ30φ30 φ30

区　画　線　等

②30 ③30

県道車道 市道車道

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面 土　留　工

Ⓓ30

宅内原野



配　管 　土　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ②30 断面 ③30 断面 Ⓓ30
工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)
設計書： Aﾙｰﾄ 給水管接続替 延　長  10.3 延　長  166.8 延　長  1.7

配管1 φ30 配管1 φ30 配管1 φ30
配管2 － 配管2 － 配管2 －

砂控除数量 口径 管外径 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450
φ150  0.165m カッター 2 カッター 2 カッター 0
φ100  0.114m 掘削深 H0.942 掘削深 H1.012 掘削深 H0.600
φ75  0.089m 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00
φ50  0.060m 舗装厚  0.050 舗装厚  0.040 舗装厚  0.000
φ30  0.042m 砂充填(機)  0.442 砂充填(機)  0.442 砂充填(機)  0.000
φ20  0.027m 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000

埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.600
番号 名 称 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量
 4）土工事 0.001 配管控除 0.001 配管控除 0.001 配管控除

舗装版切断工 As ｍ 354 354.20 2.000 20.6 2.000 333.6 .
舗装版切断工 Co ｍ  . . .
舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 80 79.70 0.450 4.64 0.450 75.06 .
構造物取り壊し工 Co 人力 m3  . . .
廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 3 3.24 0.023 .24 0.018 3. .
管路掘削工 BH0.2m3 m3 77 77.48 0.401 4.13 0.437 72.89 0.270 .46
残土運搬 BH0.2m3 2t-2km m3 77 77.02 0.401 4.13 0.437 72.89 0.001 .
残土捨場処理 BH0.6m3 m3 77 77.02 0.401 4.13 0.437 72.89 0.001 .
管路埋戻工 BH0.2m3 山砂 m3 35 35.07 0.198 2.04 0.198 33.03 .
管路埋戻工 BH0.2m3 発生土 m3 0.5 0.46 . . 0.269 .46
管路埋戻工 BH0.2m3 RC-40 m3 5 5.34 . 0.032 5.34 .
上層路盤工 M-40 17㎝ m2 5 4.64 0.450 4.64 . .
上層路盤工 M-40 16㎝ m2 75 75.06 . 0.450 75.06 .
下層路盤工 RC-40 30㎝ m2 5 4.64 0.450 4.64 . .
下層路盤工 RC-40 20㎝ m2  . . .
下層路盤工 RC-40 15㎝ m2 75 75.06 . 0.450 75.06 .
下層路盤工 RC-40 10㎝ m2  . . .
凍上抑制層 RC-40 30㎝ m2  . . .
凍上抑制層 RC-40 20㎝ m2  . . .
凍上抑制層 RC-40 16㎝ m2 75 75.06 . 0.450 75.06 .
路盤工 M-40 10㎝ m2  . . .
路盤工 RC-40 10㎝ m2  . . .
仮舗装工　W1.4未満 車道 再①20-3cm m2 80 79.70 0.450 4.64 0.450 75.06 .
舗装工 再②13-5cm m2  . . .
舗装工 Co18-8-40　10cm m2  . . .

 6）処分費
廃材処理費 As殻 ｔ 路面復旧計上 7.56 0.054 .56 0.042 7.01 .
廃材処理費 Co殻 ｔ  . . .

10㎝以下

 0.001m2

 0.003m2
 0.001m2

仕様 (設計条件) 代･労№

15㎝以下

15㎝以下

178.8ｍ

控除
 0.021m2
 0.010m2
 0.006m2

延長計 県道車道 市道車道 宅内原野



配　管 　路　面　復　旧　集　計　表 
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Aﾙｰﾄ 路面復旧

合計
ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 溶融式
白･実線 白･破線 白･実線 白･実線

W150 W150 W300 W450

管径

掘削幅W

影響幅

復旧幅
カッター(仮)

カッター(本)

土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

配管 ｍ ｍ

Aﾙｰﾄ

給水対象① 168.8 168.8 166.8

給水対象②③ 10.0 10.0 1.6

178.8 178.8 168.4路面復旧　延長計 10.0 166.8 2.0

10.0

2.0166.8

始　点　№ ～ 終　点　№

0.030 0.030

0.050 0.040

1.150

2 2

1.600 1.600

1.150

0.450 0.450

県道車道 市道車道

区　画　線　等

② ③ 復旧なし

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面



配　管 　路　面　復　旧　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ② 断面 ③ 断面 復旧なし

地 区 名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

設 計 書： Aﾙｰﾄ 路面復旧

延　長  10.0m 延　長  166.8m 延　長  2.0m

掘削幅 0.45 掘削幅 0.45

影響幅 1.15 影響幅 1.15

復旧幅 1.60 復旧幅 1.60

カッター 2 カッター 2

仮舗装厚 0.03 仮舗装厚 0.03

本舗装厚 0.05 本舗装厚 0.04

番号 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量

 

舗装版切断工 As版 ｍ 354 353.600 2.000 20. 2.000 333.6

舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 283 282.880 1.600 16. 1.600 266.88

廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 11 10.718 0.071 .71 0.060 10.01

管路掘削工 BH0.2m3 m3 1 0.924 0.009 .09 0.005 .83

残土運搬 BH0.2m3 4t-2km m3 1 0.924 0.009 .09 0.005 .83

残土捨場処理 BH0.6m3 m3 1 0.924 0.009 .09 0.005 .83

不陸整正　W1.8未満 補足材無 m2 283 282.880 1.600 16. 1.600 266.88

＜人力施工＞  . .

舗装工　W1.4未満 P　再②13 5cm車 m2  . .

＜機械施工＞  

舗装工　W1.4以上 P　再②13 5cm車 m2 16 16.000 1.600 16. .

舗装工　W1.4以上 P　再②13 4cm車 m2 267 266.880 . 1.600 266.88

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 実線､白 W150 常温式 ｍ 168 168.400

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 破線､白 W150 常温式 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W300 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W450 ｍ  

廃材処理費 As殻 ｔ 33 32.751 0.167 1.67 0.141 23.52 土工事より 7.56

15㎝以下

10㎝以下

 6）処分費

名 称 仕様 (設計条件) 代･労№

 5）路面復旧工事

178.8ｍ
県道車道 市道車道

工種延長



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

0 ＋ 2 ＋ 4 ＋

2 ＋ 4 ＋ 5 ＋

HIVP(RR-L)

150 L=5.0m 本 55 Σ55 275.50

直管 47

切管 8

HIVP

75 L=4.0m 本 1 1 5.00

切管 1

計 280.50

0 0 0 1 3 4 5 5

BP 排 17.3 空 消1 消2 48.3 5.0 23.0 EP

 1) 管材費

ﾌﾗﾝｼﾞ付

150×75 ﾒｶﾁｰｽﾞ(VP) 個 4 1 1 1 1

90°

150 ｼｮｰﾄﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ(VP) 個 6 1 1 1 1 1 1

22°1/2

150 ｼｮｰﾄﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ(VP) 個 1 1

150 ﾒｶﾌﾗﾝｼﾞ短管(VP) 個 8 2 2 2 2

離脱防止金具

150 塩ﾋﾞ管用･筒型・ﾛﾝｸﾞ 個 13 3 2 2 2 4

偏心量300mm F×F

150 伸縮可とう管 個 2 1 1

150 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 2 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

150 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-RF 組 8 2 2 2 2

150 DVｷｬｯﾌﾟ 個 2 1 1

開度計付 ｷｬｯﾌﾟ式

75 補修弁 H200 上GF 基 1 1

急速空気弁

25 口金内蔵型 基 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

75 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-GF 組 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

75 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-RF 組 9 2 1 3 3

90°

75 ｼｮｰﾄﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ(VP) 個 1 1

100.00 75.50 2.00 3.00

75.50100.00 100.00

100.00

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書

NO.

Bﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量

0.00

延 長 備 考

～NO.

0.00NO. NO. 0.00

φ150配水管

0.00資 材 番 号

～NO. 0.00 ～NO. 25.50

消火線接続替その１ 消火線接続替その２Bﾙｰﾄ

2.00 3.00



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

0 ＋ 2 ＋ 4 ＋

2 ＋ 4 ＋ 5 ＋

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書

NO.

Bﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量

0.00

延 長 備 考

～NO.

0.00NO. NO. 0.00

φ150配水管

0.00資 材 番 号

～NO. 0.00 ～NO. 25.50

消火線接続替その１ 消火線接続替その２Bﾙｰﾄ

75 ﾒｶﾌﾗﾝｼﾞ短管(VP) 個 4 2 2

75 DVｷｬｯﾌﾟ 個 2 1 1

75 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 3 1 1 1

75 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ7.5k 個 1 1

ﾒﾀﾙｺｱ

75 HITSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 個 1 1

75 TSｿｹｯﾄ 個 1 1

75 TSｴﾙﾎﾞ 個 3 3

75 VP 本 2 L=7.0 7.0

 2) 一般材料費

(ｶﾗｰ樹脂表示)

DP800用 ねじ式弁筐 組 5 1 1 1 1 1

φ600 (ｶﾗｰ樹脂表示)

DP800用 空気弁ﾎﾞｯｸｽ 組 1 1

300□

×t60 平板ﾌﾞﾛｯｸ 枚 6 1 1 1 1 1 1

W150 埋設ｼｰﾄ(ｱﾙﾀﾝ/W) ｍ 280.5 100.0 100.0 75.5 2.0 3.0

VP 1m当り：π×0.165×1.5×4/5　=

150 明示ﾃｰﾌﾟ ｍ 170.8 275.5m×0.62m/m

VP 1m当り：π×0.089×1.5×4/5　=

75 明示ﾃｰﾌﾟ ｍ 1.7 5.0m×0.34m/m

0.34m/m

0.62m/m



0 0 0 1 3 4 5 5

 3) 配管工事 BP 排 17.3 空 消1 消2 48.3 5.0 23.0 EP

150 VP据付工 ｍ 275.5

離脱防止金具有り

150 RR継手工 口 13 3 2 2 2 4

離脱防止金具無し

150 RR継手工 口 42 

150 VP切断工 口 19 1 1

樹脂管

150 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 30 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4

150 TS継手工 口 2 1 1

機械

150 仕切弁設置工 基 2 1 1

弁筐設置工 箇所 5 1 1 1 1 1

150 伸縮可とう管設置工 基 2 1 1

150 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 口 8 2 2 2 2

人力

25 空気弁設置工 基 1 1

空気弁室設置工 組 1 1

機械

100以下 仕切弁設置工 基 3 1 1 1

75 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 口 9 2 1 3 3

75 ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工 口 2 1 1

樹脂管

75 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 6 4 2

小口径管

75 ねじ込み継手工 口 1 1

75 TS継手工 口 11 9 1 1

75 VP切断工 口 10 5 2 1 1 1

75 VP据付工 ｍ 12.0 7.0 2.0 3.0

T字管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 4 1 1 1 1

番 号

55本－離脱あり13本

切管調書17口＋既設管切断2口

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Bﾙｰﾄ 工 種 名　 φ150配水管

備 考 消火線接続替その１ 消火線接続替その２代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

Bﾙｰﾄ



番 号

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Bﾙｰﾄ 工 種 名　 φ150配水管

備 考 消火線接続替その１ 消火線接続替その２代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

Bﾙｰﾄ

曲管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 7 1 1 1 2 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ短管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 8 2 2 2 2

仕切弁 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 2 1 1

曲管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

75 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ短管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

75 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 4 2 2

仕切弁 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

75 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 3 1 1 1

弁筐 ﾃｰﾌﾟ

400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ｍ 1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

W150 埋設ｼｰﾄ設置工 ｍ 280.5

150 配管明示工（HIVP） ｍ 275.5

75 配管明示工（HIVP） ｍ 5.0

技術管理費 通水試験工(既)

500m ｍ 280.5



令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

事業主体 工種 φ150配水管 口径 150 管種 HIVP(RR-L)

管番号 ①甲切管 ②乙切管 ③乙切管 ④乙切管 ⑤乙切管 ⑥乙切管 ⑦乙切管 計 残 切断

1 3.30 1.70 5.00 0.00 1

2 1.50 3.50 5.00 0.00 1

3 4.40 0.60 5.00 0.00 1

4 3.10 0.40 0.40 0.40 0.40 4.70 0.30 5

5 0.40 0.40 0.40 0.60 0.40 1.90 4.10 0.90 6

6 3.10 1.90 5.00 0.00 1

7 1.10 3.90 5.00 0.00 1

8 0.90 0.90 4.10 1

8本 34.70 5.30 17

受 口 付 直 管 切 管 集 計 表

北秋田市建設部上下水道課

合計



令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

事業主体 工種 φ150配水管 口径 75 管種 HIVP

管番号 ①乙切管 ②乙切管 ③乙切管 ④乙切管 ⑤乙切管 ⑥乙切管 ⑦乙切管 計 残 切断

1 0.80 0.40 2.40 3.60 0.40 3

1本 3.60 0.40 3

プ レ ー ン エ ン ド 直 管 切 管 集 計 表

北秋田市建設部上下水道課

合計



 配　管　工 　事　延　長　集　計　表 （ 土 工 調 書 ）
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Bﾙｰﾄ φ150配水管

＜断面区分＞ 合計 合計

土被 仮 本 全 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式

① 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 H2.0 H2.5 H3.0 白･実線 白･破線

② 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 W150 W150

③ 市道車道 0.87 0.03 0.04 0.57 管径

④ 市道Co 0.87 0.00 0.10 0.50 掘削幅W

⑤ 砂利道 0.87 0.00 0.10 0.50 影響幅

⑥ 原野 0.60 0.00 0.00 0.00 復旧幅
カッター(仮)

カッター(本)

土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

ｍ ｍ

Bﾙｰﾄ 0 ＋ 0.0 ～ 5 ＋ 25.5 275.5 275.5

排水管 7.0 7.0

消火栓接続替その１ 2.0 2.0

消火栓接続替その２ 3.0 3.0

287.5 287.5 0.0

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面 土　留　工

④75 ⑤75

市道Co 砂利道

0.600

区　画　線　等

① ④150②75②150 ③150 ⑤150 ⑥150③75 ⑥75

県道車道 市道Co県道車道県道車道 市道車道 砂利道 原野市道車道 原野

φ75

0.600 0.6000.6000.600 0.600 0.600 0.600

φ150φ75 φ75 φ75φ150 φ150φ75φ150 φ150 φ150

0.600 0.6000.600

21 222 2

0.800 0.870 0.870 0.6000.8700.800 0.8700.800

2

0.6000.870 0.870

0.000

0.100 0.100

1.065 1.1350.9891.065 1.135 1.135 0.8651.059 0.7891.059 1.059

0.0000.570

0.0400.050 0.1000.0500.050 0.040 0.100 0.000

0.0000.030 0.0000.000 0.0000.030 0.0000.0300.030 0.030

0.000

0.559 0.5590.565 0.6350.4890.565 0.565 0.635 0.3650.489 0.289

0.0000.500 0.5000.500 0.5000.5000.500 0.570 0.500

始　点　№ ～ 終　点　№
0.500 0.500

233.5 4.010.5 27.5

6.0 1.0

2.2

0.8 1.2

0.8

土工事　延長計 233.5 4.01.6 10.5 27.56.0 4.4



配　管 　土　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ① 断面 ②75 断面 ③150 断面 ③75 断面 ④150 断面 ⑥150 断面 ⑥75
工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)
設計書： Bﾙｰﾄ φ150配水管 延　長  233.5 延　長  1.6 延　長  10.5 延　長  6.0 延　長  4.0 延　長  27.5 延　長  4.4

配管1 φ150 配管1 φ75 配管1 φ150 配管1 φ75 配管1 φ150 配管1 φ150 配管1 φ75
配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 －

砂控除数量 口径 管外径 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600
φ150  0.165m カッター 1 カッター 2 カッター 2 カッター 2 カッター 2 カッター 0 カッター 0
φ100  0.114m 掘削深 H1.065 掘削深 H0.989 掘削深 H1.135 掘削深 H1.059 掘削深 H1.135 掘削深 H0.865 掘削深 H0.789
φ75  0.089m 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00
φ50  0.060m 舗装厚  0.050 舗装厚  0.050 舗装厚  0.040 舗装厚  0.040 舗装厚  0.100 舗装厚  0.000 舗装厚  0.000
φ30  0.042m 砂充填(機)  0.565 砂充填(機)  0.489 砂充填(機)  0.565 砂充填(機)  0.489 砂充填(機)  0.635 砂充填(機)  0.365 砂充填(機)  0.289
φ20  0.027m 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000

埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.500 埋戻  0.500
番号 名 称 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量
 4）土工事 0.021 配管控除 0.006 配管控除 0.021 配管控除 0.006 配管控除 0.021 配管控除 0.021 配管控除 0.006 配管控除

舗装版切断工 As ｍ 270 269.70 1.000 233.5 2.000 3.2 2.000 21. 2.000 12. . . .
舗装版切断工 Co ｍ 8 8.00 . . . . 2 8. . .
舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 151 150.96 0.600 140.1 0.600 .96 0.600 6.3 0.600 3.6 . . .
舗装版破砕工 Co m2 2 2.40 . . . . 0.600 2.4 . .
廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 8 7.69 0.030 7.01 0.030 .05 0.024 .25 0.024 .14 0.060 .24 . .
管路掘削工 BH0.2m3 m3 173 172.50 0.609 142.2 0.563 .9 0.657 6.9 0.611 3.67 0.621 2.48 0.519 14.27 0.473 2.08
残土運搬 BH0.2m3 4t-2km m3 162 161.87 0.609 142.2 0.563 .9 0.657 6.9 0.611 3.67 0.621 2.48 0.186 5.11 0.140 .61
残土捨場処理 BH0.6m3 m3 162 161.87 0.609 142.2 0.563 .9 0.657 6.9 0.611 3.67 0.621 2.48 0.186 5.11 0.140 .61
管路埋戻工 BH0.2m3 山砂 m3 87 87.39 0.318 74.25 0.287 .46 0.318 3.34 0.287 1.72 0.360 1.44 0.198 5.45 0.167 .73
管路埋戻工 BH0.2m3 発生土 m3 10 9.57 . . . . . 0.300 8.25 0.300 1.32
管路埋戻工 BH0.2m3 RC-40 m3 1 0.69 . . 0.042 .44 0.042 .25 . . .
上層路盤工 M-40 17㎝ m2 141 141.06 0.600 140.1 0.600 .96 . . . . .
上層路盤工 M-40 16㎝ m2 10 9.90 . . 0.600 6.3 0.600 3.6 . . .
下層路盤工 RC-40 30㎝ m2 141 141.06 0.600 140.1 0.600 .96 . . . . .
下層路盤工 RC-40 20㎝ m2  . . . . . . .
下層路盤工 RC-40 15㎝ m2 10 9.90 . . 0.600 6.3 0.600 3.6 . . .
下層路盤工 RC-40 10㎝ m2 2 2.40 . . . . 0.600 2.4 . .
凍上抑制層 RC-40 30㎝ m2 2 2.40 . . . . 0.600 2.4 . .
凍上抑制層 RC-40 20㎝ m2  . . . . . . .
凍上抑制層 RC-40 16㎝ m2 10 9.90 . . 0.600 6.3 0.600 3.6 . . .
路盤工 RC-40 10㎝ m2  . . . . . . .
仮舗装工　W1.4未満 車道 再①20-3cm m2 151 150.96 0.600 140.1 0.600 .96 0.600 6.3 0.600 3.6 . . .
舗装工 再②13-5cm m2  . . . . . . .
舗装工 Co18-8-40-10cm m2 2 2.40 . . . . 0.600 2.4 . .

 5）処分費
廃材処理費 As殻 ｔ 18 17.62 0.071 16.58 0.071 .11 0.056 .59 0.056 .34 . . .
廃材処理費 Co殻 ｔ 1 0.55 . . . . 0.138 .55 . .

延長計 県道車道 市道車道県道車道 市道車道 市道Co 原野 原野

代･労№

15㎝以下

15㎝以下

287.5ｍ

控除
 0.021m2
 0.010m2
 0.006m2

10㎝以下

15㎝以下

 0.001m2

 0.003m2
 0.001m2

仕様 (設計条件)



配　管 　路　面　復　旧　集　計　表 
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Bﾙｰﾄ 路面復旧

合計
ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 溶融式
白･実線 白･破線 白･実線 白･実線

W150 W150 W300 W450

管径

掘削幅W

影響幅

復旧幅
カッター(仮)

カッター(本)

土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

配管 ｍ ｍ

Bﾙｰﾄ 0 ＋ 0.0 ～ 5 ＋ 25.5 275.5 275.5 233.5

275.5 275.5 233.5

10.5

0.600

1.000

1.600

2

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面 区　画　線　等

③① ② 復旧なし

県道車道 県道車道 市道車道

0.600 0.600

1.100 1.600

0.500 1.000

1 2

0.0400.050 0.050

0.0300.030 0.030

始　点　№ ～ 終　点　№

31.5233.5

路面復旧　延長計 233.5 10.5 31.5



配　管 　路　面　復　旧　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ① 断面 ③ 断面 復旧なし

地 区 名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

設 計 書： Bﾙｰﾄ 路面復旧

延　長  233.5m 延　長  10.5m 延　長  31.5m

掘削幅 0.60 掘削幅 0.60

影響幅 0.50 影響幅 1.00

復旧幅 1.10 復旧幅 1.60

カッター 1 カッター 2

仮舗装厚 0.03 仮舗装厚 0.03

本舗装厚 0.05 本舗装厚 0.04

番号 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量

 

舗装版切断工 As版 ｍ 255 254.500 1.000 233.5 2.000 21.

舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 274 273.650 1.100 256.85 1.600 16.8

廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 11 10.650 0.043 10.04 0.058 .61

管路掘削工 BH0.2m3 m3 3 2.865 0.012 2.8 0.006 .06

残土運搬 BH0.2m3 4t-2km m3 3 2.865 0.012 2.8 0.006 .06

残土捨場処理 BH0.6m3 m3 3 2.865 0.012 2.8 0.006 .06

不陸整正　W1.8未満 補足材無 m2 274 273.650 1.100 256.85 1.600 16.8

＜人力施工＞  . .

舗装工　W1.4未満 P　再②13 5cm車 m2 257 256.850 1.100 256.85 .

＜機械施工＞  

舗装工　W1.4以上 P　再②13 5cm車 m2  . .

舗装工　W1.4以上 P　再②13 4cm車 m2 17 16.800 . 1.600 16.8

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 実線､白 W150 常温式 ｍ 234 233.500

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 破線､白 W150 常温式 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W300 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W450 ｍ  

廃材処理費 As殻 ｔ 25 25.012 0.101 23.58 0.136 1.43

工種延長

代･労№

 1）路面復旧工事

275.5ｍ
県道車道 市道車道

15㎝以下

10㎝以下

 2）処分費

名 称 仕様 (設計条件)



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

50 PP ｍ 10.2 10.20

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

30 PP ｍ 46.5 46.50

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

20 PP ｍ 16.9 16.90

計 73.60

 1) 管材費

鋳鉄製

150×50 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP) 個 2 1 1

鋳鉄製

150×30 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP) 個 1 1

鋳鉄製

150×20 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP) 個 1 1

50 分・止水栓用ｿｹｯﾄ 個 2 1 1

30 分・止水栓用ｿｹｯﾄ 個 1 1

20 分・止水栓用ｿｹｯﾄ 個 1 1

30 ﾒｰﾀｰ用回転継手 個 3 3

20 ﾒｰﾀｰ用回転継手 個 3 3

20 PPｴﾙﾎﾞ 個 1 1

50 PPおねじ付ｿｹｯﾄ 個 3 1 2

30 PPおねじ付ｿｹｯﾄ 個 1 1

30 PPﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 個 1 1

20 PPﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 個 1 1

50 ﾒｶｿｹｯﾄ(PP×S) 個 1 1

16.90

16.90 10.00 36.70

36.70

10.000.20

9.80

10.00

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書 Bﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量 延 長 備 考

給水管接続替

資 材 番 号

⑩④⑤ ⑥ ⑦⑧⑨



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書 Bﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量 延 長 備 考

給水管接続替

資 材 番 号

⑩④⑤ ⑥ ⑦⑧⑨

30 ﾒｶｿｹｯﾄ(PP×S) 個 1 1

50 ﾒｶｷｬｯﾌﾟ(S) 個 1 1

30 ﾒｶｷｬｯﾌﾟ(S) 個 1 1

水道用ﾋﾞﾆﾝﾙ製

50 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 2 1 1

30 ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 基 1 1

20 ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 基 1 1

50 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ7.5k 個 3 1 2

50×30 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ7.5k 個 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

50 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-RF 組 4 2 2

 2) 一般材料費

(ｶﾗｰ樹脂表示)

DP800用 ねじ式弁筐 組 2 1 1

φ75

H600 止水栓筐 組 2 1 1

300□

×t60 平板ﾌﾞﾛｯｸ 枚 2 1 1

W150 埋設ｼｰﾄ(ｱﾙﾀﾝ/W) ｍ 20.6 10.0 0.3 10.0 0.3



 3) 配管工事

150×50 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 箇所 2 1 1

150×30 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 箇所 1 1

150×20 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 箇所 1 1

50 PP布設工 ｍ 10.2

30 PP布設工 ｍ 46.5

20 PP布設工 ｍ 16.9

50 PP継手工 口 3 1 2

30 PP継手工 口 5 1 3 1

20 PP継手工 口 6 5 1

50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 口 3 1 2

30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 口 4 1 2 1

20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 口 4 3 1

樹脂管

50 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 3 2 1

樹脂管

30 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 3 2 1

小口径管

50 ねじ込み継手工 口 3 1 2

小口径管

30 ねじ込み継手工 口 2 1 1

小口径管

20 ねじ込み継手工 口 1 1

小口径管

30 ねじ込み継手取外し工 口 1 1

小口径管

20 ねじ込み継手取外し工 口 1 1

小口径管

50 鋼管切断工 口 1 1

小口径管

30 鋼管切断工 口 1 1

番 号

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Bﾙｰﾄ 工 種 名　 給水管接続替

備 考 ⑩代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

⑦⑧⑨⑥④⑤



番 号

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Bﾙｰﾄ 工 種 名　 給水管接続替

備 考 ⑩代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

⑦⑧⑨⑥④⑤

50 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 口 4 2 2

人力

50 仕切弁設置工 基 2 1 1

筐含む

30 止水栓設置工 組 1 1

筐含む

20 止水栓設置工 組 1 1

弁筐設置工 組 2 1 1

弁筐 ﾃｰﾌﾟ

400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ｍ 0.6 0.3 0.3

W150 埋設ｼｰﾄ設置工 ｍ 20.6

技術管理費 通水試験工(既)

500m ｍ 73.6



 配　管　工 　事　延　長　集　計　表 （ 土 工 調 書 ）
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Bﾙｰﾄ 給水管接続替

＜断面区分＞ 合計 合計

土被 仮 本 全 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式

① 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 H2.0 H2.5 H3.0 白･実線 白･破線

② 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 W150 W150

③ 市道車道 0.87 0.03 0.04 0.57 管径

④ 市道Co 0.87 0.00 0.10 0.50 掘削幅W

⑤ 砂利道 0.87 0.00 0.10 0.50 影響幅

Ⓐ 宅内As 0.60 0.00 0.05 0.15 復旧幅

Ⓑ 宅内Co 0.60 0.00 0.10 0.20 カッター(仮)

Ⓒ 宅内砂利 0.60 0.00 0.00 0.10 カッター(本)

Ⓓ 宅内原野 0.60 0.00 0.00 0.00 土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

ｍ ｍ

Bﾙｰﾄ

給水対象④⑤ 10.0 10.0

給水対象⑥ 16.9 16.9

給水対象⑦⑧⑨ 10.0 10.0

給水対象⑩ 36.7 36.7

73.6 73.6 0.0

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面 土　留　工

Ⓓ20

宅内原野

0.450

区　画　線　等

②20 Ⓑ20②30②50 Ⓐ30 Ⓐ20

県道車道 宅内Co県道車道県道車道 宅内As 宅内As

0.450 0.4500.4500.450 0.450

φ20 φ20φ20 φ20φ30φ50 φ30

0.450

22 222 2

0.800 0.600 0.6000.800 0.6000.800 0.600

0.000

0.927 0.6000.9420.960 0.600 0.600 0.600

0.0500.050 0.1000.0500.050 0.050

0.000 0.0000.030 0.0000.0300.030 0.000

0.4420.460 0.000 0.000

0.0000.500 0.2000.150

0.000

0.5000.500

0.427 0.000

0.150

始　点　№ ～ 終　点　№
0.400.45 0.45 0.60

0.3 1.73.4 11.5

10.0

0.3 36.4

10.0

土工事　延長計 0.3 1.710.310.0 36.4 3.4 11.5



配　管 　土　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ②50 断面 ②30 断面 ②20 断面 Ⓐ30 断面 Ⓐ20 断面 Ⓑ20 断面 Ⓓ20
工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)
設計書： Bﾙｰﾄ 給水管接続替 延　長  10.0 延　長  10.3 延　長  0.3 延　長  36.4 延　長  3.4 延　長  1.7 延　長  11.5

配管1 φ50 配管1 φ30 配管1 φ20 配管1 φ30 配管1 φ20 配管1 φ20 配管1 φ20
配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 －

砂控除数量 口径 管外径 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450
φ150  0.165m カッター 2 カッター 2 カッター 2 カッター 2 カッター 2 カッター 2 カッター 0
φ100  0.114m 掘削深 H0.960 掘削深 H0.942 掘削深 H0.927 掘削深 H0.600 掘削深 H0.600 掘削深 H0.600 掘削深 H0.600
φ75  0.089m 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00
φ50  0.060m 舗装厚  0.050 舗装厚  0.050 舗装厚  0.050 舗装厚  0.050 舗装厚  0.050 舗装厚  0.100 舗装厚  0.000
φ30  0.042m 砂充填(機)  0.460 砂充填(機)  0.442 砂充填(機)  0.427 砂充填(機)  0.000 砂充填(機)  0.000 砂充填(機)  0.000 砂充填(機)  0.000
φ20  0.027m 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000

埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.450 埋戻  0.450 埋戻  0.400 埋戻  0.600
番号 名 称 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量
 4）土工事 0.003 配管控除 0.001 配管控除 0.001 配管控除 0.001 配管控除 0.001 配管控除 0.001 配管控除 0.001 配管控除

舗装版切断工 As ｍ 121 120.80 2.000 20. 2.000 20.6 2.000 .6 2.000 72.8 2.000 6.8 . .
舗装版切断工 Co ｍ 3 3.40 . . . . . 2 3.4 .
舗装版直接掘削積込 As BH0.1 m2 27 27.18 0.450 4.5 0.450 4.64 0.450 .14 0.450 16.38 0.450 1.53 . .
構造物取り壊し工 Co 人力 m3 0.1 0.08 . . . . . 0.045 .08 .
廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 2 1.47 0.023 .23 0.023 .24 0.023 .01 0.023 .84 0.023 .08 0.045 .08 .
管路掘削工 BH0.1m3 m3 22 21.71 0.410 4.1 0.401 4.13 0.395 .12 0.248 9.03 0.248 .84 0.225 .38 0.270 3.11
残土運搬 BH0.1m3 2t-2km m3 9 9.34 0.410 4.1 0.401 4.13 0.395 .12 0.024 .86 0.024 .08 0.026 .04 0.001 .01
残土捨場処理 BH0.6m3 m3 9 9.34 0.410 4.1 0.401 4.13 0.395 .12 0.024 .86 0.024 .08 0.026 .04 0.001 .01
管路埋戻工 BH0.1m3 山砂 m3 4 4.14 0.204 2.04 0.198 2.04 0.191 .06 . . . .
管路埋戻工 BH0.1m3 発生土 m3 11 11.44 . . . 0.202 7.35 0.202 .69 0.179 .3 0.269 3.09
管路埋戻工 BH0.1m3 RC-40 m3  . . . . . . .
上層路盤工 M-40 17㎝ m2 9 9.27 0.450 4.5 0.450 4.64 0.450 .14 . . . .
上層路盤工 M-40 16㎝ m2  . . . . . . .
下層路盤工 RC-40 30㎝ m2 9 9.27 0.450 4.5 0.450 4.64 0.450 .14 . . . .
下層路盤工 RC-40 20㎝ m2  . . . . . . .
下層路盤工 RC-40 15㎝ m2  . . . . . . .
下層路盤工 RC-40 10㎝ m2  . . . . . . .
凍上抑制層 RC-40 30㎝ m2  . . . . . . .
凍上抑制層 RC-40 20㎝ m2  . . . . . . .
凍上抑制層 RC-40 16㎝ m2  . . . . . . .
路盤工 M-40 10㎝ m2 18 17.91 . . . 0.450 16.38 0.450 1.53 . .
路盤工 RC-40 10㎝ m2 1 0.77 . . . . . 0.450 .77 .
仮舗装工　W1.4未満 車道 再①20-3cm m2 9 9.27 0.450 4.5 0.450 4.64 0.450 .14 . . . .
舗装工 再②13-5cm m2 18 17.91 . . . 0.450 16.38 0.450 1.53 . .
舗装工 Co18-8-40　10cm m2 1 0.77 . . . . . 0.450 .77 .

 6）処分費
廃材処理費 As殻 ｔ 路面復旧計上 3.26 0.054 .54 0.054 .56 0.054 .02 0.054 1.97 0.054 .18 . .
廃材処理費 Co殻 ｔ 路面復旧計上 0.18 . . . . . 0.104 .18 .

延長計 県道車道 宅内As県道車道 県道車道 宅内As 宅内Co 宅内原野

代･労№

15㎝以下

15㎝以下

73.6ｍ

控除
 0.021m2
 0.010m2
 0.006m2

10㎝以下

 0.001m2

 0.003m2
 0.001m2

仕様 (設計条件)



配　管 　路　面　復　旧　集　計　表 
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Bﾙｰﾄ 路面復旧

合計
ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 溶融式
白･実線 白･破線 白･実線 白･実線

W150 W150 W300 W450

管径

掘削幅W

影響幅

復旧幅
カッター(仮)

カッター(本)

土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

配管 ｍ ｍ

Bﾙｰﾄ

給水対象④⑤ 10.0 10.0 1.6

給水対象⑥ 16.9 16.9

給水対象⑦⑧⑨ 10.0 10.0 1.6

給水対象⑩ 36.7 36.7

73.6 73.6 3.2

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面 区　画　線　等

① ② ③ 復旧なし

県道車道 県道車道 市道車道

0.450 0.450 0.450

1.100 1.600 1.600

0.650 1.150 1.150

1 2 2

0.050 0.050 0.040

0.030 0.030 0.030

始　点　№ ～ 終　点　№

10.0

16.9

36.7

10.0

路面復旧　延長計 20.0 53.6



配　管 　路　面　復　旧　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ② 断面 復旧なし

地 区 名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

設 計 書： Bﾙｰﾄ 路面復旧

延　長  20.0m 延　長  53.6m

掘削幅 0.45

影響幅 1.15

復旧幅 1.60

カッター 2

仮舗装厚 0.03

本舗装厚 0.05

番号 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量

 

舗装版切断工 As版 ｍ 40 40.000 2.000 40.

舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 32 32.000 1.600 32.

廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 1 1.420 0.071 1.42

管路掘削工 BH0.2m3 m3 0.2 0.180 0.009 .18

残土運搬 BH0.2m3 4t-2km m3 0.2 0.180 0.009 .18

残土捨場処理 BH0.6m3 m3 0.2 0.180 0.009 .18

不陸整正　W1.8未満 補足材無 m2 32 32.000 1.600 32.

＜人力施工＞  .

舗装工　W1.4未満 P　再②13 5cm車 m2  .

＜機械施工＞  

舗装工　W1.4以上 P　再②13 5cm車 m2 32 32.000 1.600 32.

舗装工　W1.4以上 P　再②13 4cm車 m2  .

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 実線､白 W150 常温式 ｍ 3 3.200

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 破線､白 W150 常温式 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W300 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W450 ｍ  

廃材処理費 As殻 ｔ 7 6.602 0.167 3.34 土工事より 3.26

廃材処理費 Co殻 ｔ 0.2 0.177 土工事より .18

73.6ｍ
県道車道

工種延長

名 称 仕様 (設計条件) 代･労№

 5）路面復旧工事

15㎝以下

10㎝以下

 6）処分費



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

0 ＋ 2 ＋

2 ＋ 5 ＋

HIVP(RR-L)

150 L=5.0m 本 57 Σ57 296.00

直管 53

切管 4

HIVP

150 L=4.0m 本 2 2

切管 2

計 296.00

0 0 0 0 5

BP 7.3 排 9.8 33.3 26.1 EP

 1) 管材費

ﾌﾗﾝｼﾞ付

150×75 ﾒｶﾁｰｽﾞ(VP) 個 1 1

45°

150 ｼｮｰﾄﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ(VP) 個 8 1 1 4 1 1

150 ﾒｶﾌﾗﾝｼﾞ短管(VP) 個 8 2 2 2 2

離脱防止金具

150 塩ﾋﾞ管用･筒型・ﾛﾝｸﾞ 個 11 2 4 1 4

偏心量300mm F×F

150 伸縮可とう管 個 2 1 1

150 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 2 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

150 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-RF 組 8 2 2 2 2

150 DVｷｬｯﾌﾟ 個 2 1 1

75 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 個 1 1

75 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ7.5k 個 1 1

ﾒﾀﾙｺｱ

75 HITSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 個 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

75 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-RF 組 2 2

75 TSｴﾙﾎﾞ 個 3 3

75 VP 本 1 L=3.0 3

196.00

100.00 196.00

100.00

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書

NO.

Cﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量

0.00

延 長 備 考

～NO.

0.00NO.

φ150配水管

0.00資 材 番 号

～NO. 46.00

Cﾙｰﾄ



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

0 ＋ 2 ＋

2 ＋ 5 ＋

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書

NO.

Cﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量

0.00

延 長 備 考

～NO.

0.00NO.

φ150配水管

0.00資 材 番 号

～NO. 46.00

Cﾙｰﾄ

 2) 一般材料費

(ｶﾗｰ樹脂表示)

DP800用 ねじ式弁筐 組 3 1 1 1

300□

×t60 平板ﾌﾞﾛｯｸ 枚 3 1 1 1

W150 埋設ｼｰﾄ(ｱﾙﾀﾝ/W) ｍ 296.0 100.0 196.0

VP 1m当り：π×0.165×1.5×4/5　=

150 明示ﾃｰﾌﾟ ｍ 183.5 296.0m×0.62m/m

0.62m/m



0 0 0 5

 3) 配管工事 BP 7.3 排 9.8 33.3 26.1 EP

150 VP据付工 ｍ 296.0

離脱防止金具有り

150 RR継手工 口 11 2 4 1 4

離脱防止金具無し

150 RR継手工 口 46 

150 VP切断工 口 14 1 1

樹脂管

150 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 26 2 2 2 4 8 4 4

150 TS継手工 口 2 1 1

機械

150 仕切弁設置工 基 2 1 1

弁筐設置工 組 3 1 1 1

150 伸縮可とう管設置工 基 2 1 1

150 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 口 8 2 2 2 2

機械

100以下 仕切弁設置工 基 1 1

75 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 口 2 2

小口径管

75 ねじ込み継手工 口 1 1

75 TS継手工 口 6 6

75 VP切断工 口 3 3

75 VP据付工 ｍ 3.0 3

T字管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 1 1

曲管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 8 1 1 4 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ短管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 8 2 2 2 2

仕切弁 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

150 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 2 1 1

仕切弁 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

75 鋳鉄製異形管被覆工 ヵ所 1 1

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Cﾙｰﾄ 工 種 名　 φ150配水管

備 考代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

Cﾙｰﾄ番 号

57本－離脱あり11本

切管調書12口＋既設管切断2口



配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Cﾙｰﾄ 工 種 名　 φ150配水管

備 考代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

Cﾙｰﾄ番 号

弁筐 ﾃｰﾌﾟ

400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ｍ 0.9 0.3 0.3 0.3

W150 埋設ｼｰﾄ設置工 ｍ 296.0

150 配管明示工（HIVP） ｍ 296.0

技術管理費 通水試験工(既)

500m ｍ 296.0



令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

事業主体 工種 φ150配水管 口径 150 管種 HIVP(RR-L)

管番号 ①甲切管 ②乙切管 ③乙切管 ④乙切管 ⑤乙切管 ⑥乙切管 ⑦乙切管 計 残 切断

1 0.30 4.70 5.00 0.00 1

2 1.20 3.80 5.00 0.00 1

3 2.30 2.70 5.00 0.00 1

4 4.20 0.40 0.40 5.00 0.00 2

4本 20.00 0.00 5

受 口 付 直 管 切 管 集 計 表

北秋田市建設部上下水道課

合計



令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

事業主体 工種 φ150配水管 口径 150 管種 HIVP

管番号 ①乙切管 ②乙切管 ③乙切管 ④乙切管 ⑤乙切管 ⑥乙切管 ⑦乙切管 計 残 切断

1 0.40 0.40 1.70 0.40 0.60 3.50 0.50 5

2 1.20 0.60 1.80 2.20 2

2本 5.30 2.70 7

プ レ ー ン エ ン ド 直 管 切 管 集 計 表

北秋田市建設部上下水道課

合計



 配　管　工 　事　延　長　集　計　表 （ 土 工 調 書 ）
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Cﾙｰﾄ φ150配水管

＜断面区分＞ 合計 合計

土被 仮 本 全 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式

① 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 H2.0 H2.5 H3.0 白･実線 白･破線

② 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 W150 W150

③ 市道車道 0.87 0.03 0.04 0.57 管径

④ 市道Co 0.87 0.00 0.10 0.50 掘削幅W

⑤ 砂利道 0.87 0.00 0.00 0.50 影響幅

⑥ 原野 0.60 0.00 0.00 0.00 復旧幅
カッター(仮)

カッター(本)

土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

ｍ ｍ

Aﾙｰﾄ 0 ＋ 0.0 ～ 5 ＋ 46.0 296.0 296.0 3.0

排水管 3.0 3.0

299.0 299.0 3.0 3.0

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面 土　留　工

④75 ⑤75

市道Co 砂利道

0.600

区　画　線　等

① ④150②75②150 ③150 ⑤150 ⑥150③75 ⑥75

県道車道 市道Co県道車道県道車道 市道車道 砂利道 原野市道車道 原野

φ75

0.600 0.6000.6000.600 0.600 0.600 0.600

φ150φ75 φ75 φ75φ150 φ150φ75φ150 φ150 φ150

0.600 0.6000.600

21 222 2

0.800 0.870 0.870 0.6000.8700.800 0.8700.800

2

0.6000.870 0.870

0.000

0.100 0.000

1.065 1.1350.9891.065 1.135 1.135 0.8651.059 0.7891.059 1.059

0.0000.570

0.0400.050 0.1000.0500.050 0.040 0.000 0.000

0.0000.030 0.0000.000 0.0000.030 0.0000.0300.030 0.030

0.000

0.559 0.5590.565 0.6350.4890.565 0.565 0.635 0.3650.489 0.289

0.0000.500 0.5000.500 0.5000.5000.500 0.570 0.500

始　点　№ ～ 終　点　№
0.500 0.500

260.7 8.9 2.4 24.0

3.0

土工事　延長計 260.7 8.9 2.4 24.03.0 0.0



配　管 　土　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ① 断面 ②150 断面 ③150 断面 ③75 断面 ⑥150
工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)
設計書： Cﾙｰﾄ φ150配水管 延　長  260.7 延　長  8.9 延　長  2.4 延　長  3.0 延　長  24.0

配管1 φ150 配管1 φ150 配管1 φ150 配管1 φ75 配管1 φ150
配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 －

砂控除数量 口径 管外径 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600 掘削幅 W0.600
φ150  0.165m カッター 1 カッター 2 カッター 2 カッター 2 カッター 0
φ100  0.114m 掘削深 H1.065 掘削深 H1.065 掘削深 H1.135 掘削深 H1.059 掘削深 H0.865
φ75  0.089m 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00
φ50  0.060m 舗装厚  0.050 舗装厚  0.050 舗装厚  0.040 舗装厚  0.040 舗装厚  0.000
φ30  0.042m 砂充填(機)  0.565 砂充填(機)  0.565 砂充填(機)  0.565 砂充填(機)  0.489 砂充填(機)  0.365
φ20  0.027m 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000

埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.500
番号 名 称 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量
 4）土工事 0.021 配管控除 0.021 配管控除 0.021 配管控除 0.006 配管控除 0.021 配管控除

舗装版切断工 As ｍ 289 289.30 1.000 260.7 2.000 17.8 2.000 4.8 2.000 6. .
舗装版切断工 Co ｍ  . . . . .
舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 165 165.00 0.600 156.42 0.600 5.34 0.600 1.44 0.600 1.8 .
舗装版破砕工 Co m2  . . . . .
廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 8 8.22 0.030 7.82 0.030 .27 0.024 .06 0.024 .07 .
管路掘削工 BH0.2m3 m3 193 192.51 0.609 158.77 0.609 5.42 0.657 1.58 0.611 1.83 0.519 12.46
残土運搬 BH0.2m3 4t-2km m3 179 178.67 0.609 158.77 0.609 5.42 0.657 1.58 0.611 1.83 0.276 6.62
残土捨場処理 BH0.6m3 m3 179 178.67 0.609 158.77 0.609 5.42 0.657 1.58 0.611 1.83 0.276 6.62
管路埋戻工 BH0.2m3 山砂 m3 97 96.86 0.318 82.9 0.318 2.83 0.318 .76 0.287 .86 0.198 4.75
管路埋戻工 BH0.2m3 発生土 m3 12 12.46 . . . . 0.219 5.26
管路埋戻工 BH0.2m3 RC-40 m3  0.23 . . 0.042 .1 0.042 .13 .
上層路盤工 M-40 17㎝ m2 162 161.76 0.600 156.42 0.600 5.34 . . .
上層路盤工 M-40 16㎝ m2 3 3.24 . . 0.600 1.44 0.600 1.8 .
下層路盤工 RC-40 30㎝ m2 162 161.76 0.600 156.42 0.600 5.34 . . .
下層路盤工 RC-40 20㎝ m2  . . . . .
下層路盤工 RC-40 15㎝ m2 3 3.24 . . 0.600 1.44 0.600 1.8 .
下層路盤工 RC-40 10㎝ m2  . . . . .
凍上抑制層 RC-40 30㎝ m2  . . . . .
凍上抑制層 RC-40 20㎝ m2  . . . . .
凍上抑制層 RC-40 16㎝ m2 3 3.24 . . 0.600 1.44 0.600 1.8 .
路盤工 RC-40 10㎝ m2  . . . . .
仮舗装工　W1.4未満 車道 再①20-3cm m2 165 165.00 0.600 156.42 0.600 5.34 0.600 1.44 0.600 1.8 .
舗装工 再②13-5cm m2  . . . . .
舗装工 Co18-8-40-10cm10㎝ m2  . . . . .
軽量鋼矢板工 H=2.00m 支保工1段 ｍ 3.0 3.00
軽量鋼矢板工 H=2.50m 支保工2段 ｍ  
軽量鋼矢板工 H=3.00m 支保工2段 ｍ  
軽量鋼矢板賃料 H=2.00m ｔ  
軽量鋼矢板賃料 H=2.50m ｔ  
軽量鋼矢板賃料 H=3.00m ｔ  

 5）処分費
廃材処理費 As殻 ｔ 19 19.44 0.071 18.51 0.071 .63 0.056 .13 0.056 .17 .
廃材処理費 Co殻 ｔ  . . . . .

延長計 県道車道 市道車道県道車道 市道車道 原野

代･労№

15㎝以下

15㎝以下

299.0ｍ

控除
 0.021m2
 0.010m2
 0.006m2

10㎝以下

15㎝以下

 0.001m2

 0.003m2
 0.001m2

仕様 (設計条件)



配　管 　路　面　復　旧　集　計　表 
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Cﾙｰﾄ 路面復旧

合計
ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 溶融式
白･実線 白･破線 白･実線 白･実線

W150 W150 W300 W450

管径

掘削幅W

影響幅

復旧幅
カッター(仮)

カッター(本)

土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

配管 ｍ ｍ

Cﾙｰﾄ 0 ＋ 0.0 ～ 5 ＋ 46.0 296.0 296.0 267.7

排水管 3.0 3.0

299.0 299.0 267.7

3.0

2.4

0.600

1.000

1.600

2

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面 区　画　線　等

③① ② 復旧なし

県道車道 県道車道 市道車道

0.600 0.600

1.100 1.600

0.500 1.000

1 2

0.0400.050 0.050

0.0300.030 0.030

始　点　№ ～ 終　点　№

24.0260.7 8.9

路面復旧　延長計 260.7 8.9 5.4 24.0



配　管 　路　面　復　旧　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ① 断面 ② 断面 ③ 断面 復旧なし

地 区 名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)

設 計 書： Cﾙｰﾄ 路面復旧

延　長  260.7m 延　長  8.9m 延　長  5.4m 延　長  24.0m

掘削幅 0.60 掘削幅 0.60 掘削幅 0.60

影響幅 0.50 影響幅 1.00 影響幅 1.00

復旧幅 1.10 復旧幅 1.60 復旧幅 1.60

カッター 1 カッター 2 カッター 2

仮舗装厚 0.03 仮舗装厚 0.03 仮舗装厚 0.03

本舗装厚 0.05 本舗装厚 0.05 本舗装厚 0.04

番号 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量

 

舗装版切断工 As版 ｍ 289 289.300 1.000 260.7 2.000 17.8 2.000 10.8

舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 310 309.650 1.100 286.77 1.600 14.24 1.600 8.64

廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 12 12.129 0.043 11.21 0.068 .61 0.058 .31

管路掘削工 BH0.2m3 m3 3 3.268 0.012 3.13 0.012 .11 0.006 .03

残土運搬 BH0.2m3 4t-2km m3 3 3.268 0.012 3.13 0.012 .11 0.006 .03

残土捨場処理 BH0.6m3 m3 3 3.268 0.012 3.13 0.012 .11 0.006 .03

不陸整正　W1.8未満 補足材無 m2 310 309.650 1.100 286.77 1.600 14.24 1.600 8.64

＜人力施工＞  . . .

舗装工　W1.4未満 P　再②13 5cm車 m2 287 286.770 1.100 286.77 . .

＜機械施工＞  

舗装工　W1.4以上 P　再②13 5cm車 m2 14 14.240 . 1.600 14.24 .

舗装工　W1.4以上 P　再②13 4cm車 m2 9 8.640 . . 1.600 8.64

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 実線､白 W150 常温式 ｍ 268 267.700

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 破線､白 W150 常温式 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W300 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W450 ｍ  

廃材処理費 As殻 ｔ 28 28.489 0.101 26.33 0.160 1.42 0.136 .73

工種延長

代･労№

 1）路面復旧工事

299.0ｍ
県道車道 市道車道県道車道

15㎝以下

10㎝以下

 2）処分費

名 称 仕様 (設計条件)



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

50 PP ｍ 0.2 0.20

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

30 PP ｍ 9.8 9.80

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

20 PP ｍ 19.1 19.10

計 29.10

 1) 管材費

鋳鉄製

150×50 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP) 個 1 1

鋳鉄製

150×20 ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP) 個 1 1

20 分・止水栓用ｿｹｯﾄ 個 1 1

50 ﾒｰﾀｰ用回転継手 個 1 1

20 ﾒｰﾀｰ用回転継手 個 3 3

20 PPｴﾙﾎﾞ 個 1 1

50 PPおねじ付ｿｹｯﾄ 個 1 1

30 PPおねじ付ｿｹｯﾄ 個 1 1

20 PPﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 個 1 1

30 ﾒｶｿｹｯﾄ(PP×S) 個 1 1

30 ﾒｶｷｬｯﾌﾟ(S) 個 1 1

水道用ﾋﾞﾆﾝﾙ製

50 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 1 1

20 ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 基 1 1

50 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ7.5k 個 1 1

給水管接続替

資 材 番 号

⑪ ⑫

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書 Cﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量 延 長 備 考

19.10

9.80

0.20

19.10

10.00



  配　　管　 　工　　事　　数　　量　　調　　書

給水管接続替

資 材 番 号

⑪ ⑫

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設 計 書 Cﾙｰﾄ 工 種 名　

資 材 名 称 単位 数 量 延 長 備 考

50×30 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ7.5k 個 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ)7.5k

50 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材-RF 組 2 2

 2) 一般材料費

(ｶﾗｰ樹脂表示)

DP800用 ねじ式弁筐 組 1 1

φ75

H600 止水栓筐 組 1 1

300□

×t60 平板ﾌﾞﾛｯｸ 枚 1 1

W150 埋設ｼｰﾄ(ｱﾙﾀﾝ/W) ｍ 19.3 9.3 10.0



 3) 配管工事

150×50 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 箇所 1 1

150×20 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 箇所 1 1

50 PP布設工 ｍ 0.2

30 PP布設工 ｍ 9.8

20 PP布設工 ｍ 19.1

50 PP継手工 口 1 1

20 PP継手工 口 6 5 1

50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 口 1 1

30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 口 1 1

20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 口 4 3 1

樹脂管

50 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 3 2 1

小口径管

50 ねじ込み継手工 口 1 1

小口径管

30 ねじ込み継手工 口 1 1

小口径管

20 ねじ込み継手工 口 1 1

小口径管

20 ねじ込み継手取外し工 口 1 1

小口径管

30 鋼管切断工 口 1 1

50 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 口 2 2

人力

50 仕切弁設置工 基 1 1

筐含む

20 止水栓設置工 組 1 1

弁筐設置工 組 1 1

弁筐 ﾃｰﾌﾟ

400 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ｍ 0.3 0.3

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Cﾙｰﾄ 工 種 名　 給水管接続替

備 考代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

⑫⑪番 号



配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

工 事 名　 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) 設計書№ Cﾙｰﾄ 工 種 名　 給水管接続替

備 考代 価 ・ 労 務 名 称 単位 数 量

Ｄ

・

Ｒ

⑫⑪番 号

W150 埋設ｼｰﾄ設置工 ｍ 19.3

技術管理費 通水試験工(既)

500m ｍ 29.1



 配　管　工 　事　延　長　集　計　表 （ 土 工 調 書 ）
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区) Cﾙｰﾄ 給水管接続替

＜断面区分＞ 合計 合計

土被 仮 本 全 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式

① 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 H2.0 H2.5 H3.0 白･実線 白･破線

② 県道車道 0.80 0.03 0.05 0.50 W150 W150

③ 市道車道 0.87 0.03 0.04 0.57 管径

④ 市道Co 0.87 0.00 0.10 0.50 掘削幅W

⑤ 砂利道 0.87 0.00 0.10 0.50 影響幅

Ⓐ 宅内As 0.60 0.00 0.05 0.15 復旧幅

Ⓑ 宅内Co 0.60 0.00 0.10 0.20 カッター(仮)

Ⓒ 宅内砂利 0.60 0.00 0.00 0.10 カッター(本)

Ⓓ 宅内原野 0.60 0.00 0.00 0.00 土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

ｍ ｍ

Cﾙｰﾄ

給水対象⑪ 19.1 19.1

給水対象⑫ 10.0 10.0

29.1 29.1 0.03.8土工事　延長計 9.00.310.0 6.0

9.00.3 6.0

10.0

3.8

0.60
始　点　№ ～ 終　点　№

0.50

0.427 0.0000.442 0.427

0.0000.500 0.100

0.000

0.500 0.570

0.0000.030 0.0000.030 0.030

0.0000.050 0.0000.050 0.040

0.927 0.6000.942 0.997 0.600

0.800 0.6000.8700.800 0.600

22 2

0.4500.450 0.4500.450 0.450

φ20φ20 φ20φ30 φ20

宅内原野

区　画　線　等

②20 Ⓒ20②30 ③20

土　留　工

県道車道 宅内砂利県道車道 市道車道

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面

Ⓓ20



配　管 　土　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ②30 断面 ②20 断面 ③20 断面 Ⓒ20 断面 Ⓓ20
工事名： 令和7年度　老朽管更新工事(中村地区)
設計書： Cﾙｰﾄ 給水管接続替 延　長  10.0 延　長  0.3 延　長  9.0 延　長  6.0 延　長  3.8

配管1 φ30 配管1 φ20 配管1 φ20 配管1 φ20 配管1 φ20
配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 － 配管2 －

砂控除数量 口径 管外径 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450 掘削幅 W0.450
φ150  0.165m カッター 2 カッター 2 カッター 2 カッター 0 カッター 0
φ100  0.114m 掘削深 H0.942 掘削深 H0.927 掘削深 H0.997 掘削深 H0.600 掘削深 H0.600
φ75  0.089m 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00 土留 H0.00
φ50  0.060m 舗装厚  0.050 舗装厚  0.050 舗装厚  0.040 舗装厚  0.000 舗装厚  0.000
φ30  0.042m 砂充填(機)  0.442 砂充填(機)  0.427 砂充填(機)  0.427 砂充填(機)  0.000 砂充填(機)  0.000
φ20  0.027m 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000 砂充填(人)  0.000

埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.000 埋戻  0.500 埋戻  0.600
番号 名 称 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量
 4）土工事 0.001 配管控除 0.001 配管控除 0.001 配管控除 0.001 配管控除 0.001 配管控除

舗装版切断工 As ｍ 39 38.60 2.000 20. 2.000 .6 2.000 18. . .
舗装版切断工 Co ｍ  . . . . .
舗装版直接掘削積込 As BH0.1 m2 9 8.69 0.450 4.5 0.450 .14 0.450 4.05 . .
構造物取り壊し工 Co 人力 m3  . . . . .
廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 0.4 0.40 0.023 .23 0.023 .01 0.018 .16 . .
管路掘削工 BH0.1m3 m3 11 10.65 0.401 4.01 0.395 .12 0.431 3.88 0.270 1.62 0.270 1.03
残土運搬 BH0.1m3 2t-2km m3 8 8.14 0.401 4.01 0.395 .12 0.431 3.88 0.021 .13 0.001 .
残土捨場処理 BH0.6m3 m3 8 8.14 0.401 4.01 0.395 .12 0.431 3.88 0.021 .13 0.001 .
管路埋戻工 BH0.1m3 山砂 m3 4 3.76 0.198 1.98 0.191 .06 0.191 1.72 . .
管路埋戻工 BH0.1m3 発生土 m3 2 2.37 . . . 0.224 1.34 0.269 1.02
管路埋戻工 BH0.1m3 RC-40 m3 0.3 0.29 . . 0.032 .29 . .
上層路盤工 M-40 17㎝ m2 5 4.64 0.450 4.5 0.450 .14 . . .
上層路盤工 M-40 16㎝ m2 4 4.05 . . 0.450 4.05 . .
下層路盤工 RC-40 30㎝ m2 5 4.64 0.450 4.5 0.450 .14 . . .
下層路盤工 RC-40 20㎝ m2  . . . . .
下層路盤工 RC-40 15㎝ m2 4 4.05 . . 0.450 4.05 . .
下層路盤工 RC-40 10㎝ m2  . . . . .
凍上抑制層 RC-40 30㎝ m2  . . . . .
凍上抑制層 RC-40 20㎝ m2  . . . . .
凍上抑制層 RC-40 16㎝ m2 4 4.05 . . 0.450 4.05 . .
路盤工 M-40 10㎝ m2  . . . . .
路盤工 RC-40 10㎝ m2 3 2.70 . . . 0.450 2.7 .
仮舗装工　W1.4未満 車道 再①20-3cm m2 9 8.69 0.450 4.5 0.450 .14 0.450 4.05 . .
舗装工 再②13-5cm m2  . . . . .
舗装工 Co18-8-40　10cm m2  . . . . .

 6）処分費
廃材処理費 As殻 ｔ 路面復旧計上 0.93 0.054 .54 0.054 .02 0.042 .38 . .
廃材処理費 Co殻 ｔ  . . . . .

10㎝以下

 0.001m2

 0.003m2
 0.001m2

仕様 (設計条件) 代･労№

15㎝以下

15㎝以下

29.1ｍ

控除
 0.021m2
 0.010m2
 0.006m2

延長計 県道車道 宅内砂利県道車道 市道車道 宅内原野



配　管 　路　面　復　旧　集　計　表 
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課

工事名： 令和6年度　中村地区老朽管更新工事 Cﾙｰﾄ 路面復旧

合計
ﾍﾟｲﾝﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 溶融式
白･実線 白･破線 白･実線 白･実線

W150 W150 W300 W450

管径

掘削幅W

影響幅

復旧幅
カッター(仮)

カッター(本)

土被りDP

掘削深H

仮舗装厚

本舗装厚

全舗装厚
砂充填(機)

砂充填(人)

発生埋戻

配管 ｍ ｍ

Cﾙｰﾄ

給水対象⑪ 19.1 19.1

給水対象⑫ 10.0 10.0 1.6

29.1 29.1 1.6路面復旧　延長計 10.0 9.0 10.1

10.0

10.19.0

始　点　№ ～ 終　点　№

0.030 0.030

0.050 0.040

1.150

2 2

1.600 1.600

1.150

0.450 0.450

県道車道 市道車道

区　画　線　等

② ③ 復旧なし

図
面
番
号

ルート名 延長

断面

土　　　工　　　断　　　面



配　管 　路　面　復　旧　工　事　計　算　表

事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 断面 ② 断面 ③ 断面 復旧なし

地 区 名： 令和6年度　中村地区老朽管更新工事

設 計 書： Cﾙｰﾄ 路面復旧

延　長  10.0m 延　長  9.0m 延　長  10.1m

掘削幅 0.45 掘削幅 0.45

影響幅 1.15 影響幅 1.15

復旧幅 1.60 復旧幅 1.60

カッター 2 カッター 2

仮舗装厚 0.03 仮舗装厚 0.03

本舗装厚 0.05 本舗装厚 0.04

番号 単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量

 

舗装版切断工 As版 ｍ 38 38.000 2.000 20. 2.000 18.

舗装版直接掘削積込 As BH0.2 m2 30 30.400 1.600 16. 1.600 14.4

廃材運搬 As･Co殻 10t-53.0km m3 1 1.250 0.071 .71 0.060 .54

管路掘削工 BH0.2m3 m3 0.1 0.135 0.009 .09 0.005 .05

残土運搬 BH0.2m3 4t-2km m3 0.1 0.135 0.009 .09 0.005 .05

残土捨場処理 BH0.6m3 m3 0.1 0.135 0.009 .09 0.005 .05

不陸整正　W1.8未満 補足材無 m2 30 30.400 1.600 16. 1.600 14.4

＜人力施工＞  . .

舗装工　W1.4未満 P　再②13 5cm車 m2  . .

＜機械施工＞  

舗装工　W1.4以上 P　再②13 5cm車 m2 16 16.000 1.600 16. .

舗装工　W1.4以上 P　再②13 4cm車 m2 14 14.400 . 1.600 14.4

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 実線､白 W150 常温式 ｍ 2 1.600

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 破線､白 W150 常温式 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W300 ｍ  

溶融式区画線工 実線､白 W450 ｍ  

廃材処理費 As殻 ｔ 4 3.873 0.167 1.67 0.141 1.27 土工事より .93

15㎝以下

10㎝以下

 6）処分費

名 称 仕様 (設計条件) 代･労№

 5）路面復旧工事

29.1ｍ
県道車道 市道車道

工種延長


