
事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 内訳書№： 1
工 事 名： 老朽管更新工事(打当地区) 工 種 名： 配水管布設替

2 19 6 8 5 7 1 2 9 3 1 22 1 16本 16本 4本

150 HPPE(EF受口付直管) 本 122 606.5 

150 終点部既設接続 1.5 

計 122 608.0 

1個当たり PE管 VP管 0 2 4 4 8 12 E.P

差 引 長 差引長 差引長 +25.0 +29.0 +29.0 +36.0 +6.5

 1) 管材費

150 EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 個 1 1

150 EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 個 1 1

150 EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 個 1 1

150 EF22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 個 10 3 2 4 1

150 EF22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 個 2 2

150 EF11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 個 28 1 4 15 8

150 EF11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 個 2 2

150 EFｿｹｯﾄ(両受) 個 2 1 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管

150 (ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ） 個 3 1 1 1

150 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管(片受) 個 1 1

150×75 EFﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ(片受) 個 2 1 1

150 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(7.5K) 個 4 1 1 1 1

229.0 377.5 

～

滅菌室流入管No.4+29.0 No.12+6.5(E.P)

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

資 材 名 称 単位 数 量 資 材 番 号 切管調書より延 長 備 考

No.0

～

滅菌室流出管No.4+29.0



事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 内訳書№： 1
工 事 名： 老朽管更新工事(打当地区) 工 種 名： 配水管布設替

～

滅菌室流入管No.4+29.0 No.12+6.5(E.P)

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

資 材 名 称 単位 数 量 資 材 番 号 切管調書より延 長 備 考

No.0

～

滅菌室流出管No.4+29.0

75 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(7.5K) 個 2 1 1

VP用

150×150 不断水割T字管 個 4 1 1 1 1

VP用

150 不断水簡易挿入弁 基 4 1 1 1 1

150 鋳鉄製管帽 個 4 1 1 1 1

200㎜偏芯

150 FCD可とう管(FF) 個 1 1

(SUSBN･ｺﾞﾑ,7.5K)

150 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(RF形) 組 8 2 2 2 2

(SUSBN･ｺﾞﾑ,7.5K)

75 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(RF形) 組 4 2 2

150 DVｷｬｯﾌﾟ 個 4 1 1 1 1

75×50 ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ 個 2 1 1

ﾒﾀﾙｺｱ

50 HITSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 個 2 1 1

50 TS90°ｴﾙﾎﾞ 個 4 3 1

50 TS45°ｴﾙﾎﾞ 個 2 2

50 VP(一般管) 本 2 4.2 1.2 3.0

 2) 一般資材費

(ｶﾗｰ樹脂表示)

DP900用 ﾈｼﾞ型弁筐 組 6 1 2 1 2

(弁筐に含む)

弁筐用底板 基 6 1 2 1 2

□300 平板ﾌﾞﾛｯｸ 枚 6 1 2 1 2

W150 埋設ｼｰﾄ(ｱﾙﾐ/W) ｍ 608.0

φ150  1m当たり：π×0.18×1.5*4/5=0.68m/m

150 管明示テープ ｍ 413.4 mm×0.68m/m＝608.00 413.4



切  管　調  書（１）
管種 : 水道配水用ポリエチレン管

口径 : φ150 ㎜ : 5.0 m

切管
番号

残管長 切断

1.600 1.600

1.200 1.700

2.300

計 計: 16 本 21

⑳ 2.500 1

10

4.500

16

2.500
1⑲

14

4.500

0.500

15

4.500
0.500

1⑰

1⑱

12

4.500

0.500

13

4.500
0.500

2⑭ ⑮

1⑯

0.700

11

2.000

1⑫ 0.500

1⑬ 0.500

1⑪ 0.500
4.500

7

4.500

8

4.500

9

0.500

⑨

1⑩

5

4.500

0.500

4

0.500

1⑧

㉚

⑤ 0.500

6

4.500

0.500 1

3

4.500

3⑥ ⑦ 1.600

1

1

4.300

2

1.500

①

②

直管延長 L= 当初設計

乙切管

3③ ④

0.700 1

0.300

甲切管
乙切管 乙切管 乙切管 乙切管



切  管　調  書（２）
管種 : 水道配水用ポリエチレン管

口径 : φ150 ㎜ : 5.0 m

切管
番号

残管長 切断

0.900 0.500

計 計: 16 本 18

1㊲ 0.500

32

4.500

31

4.500

㊱ 0.500 1

㉟ ㊷ ㊸ 3.100 3

30

0.500

29

3.500

㉞ 1.500 1

㉝ 0.500 1

28

4.500

27

4.500

㉜ 0.500 1

㉛ 0.500 1

26

4.500

25

4.500

㉙ 0.500 1

㉘ 0.500 1

24

4.500

23

4.500

㉗ 0.500 1

㉖ 0.500 1

22

4.500

21

4.500

㉕ 0.500 1

㉔ 0.500 1

20

4.500

㉓ 0.500 1

19

4.500

18

4.500

㉒ 0.500 1

㉑ 0.500 1

17

4.500

直管延長 L= 当初設計

甲切管
乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管



切  管　調  書（３）
管種 : 水道配水用ポリエチレン管

口径 : φ150 ㎜ : 5.0 m

切管
番号

残管長 切断

計 計: 4 本 4

㊶ 0.500 1

36

4.500

㊵ 0.500 1

35

4.500

34

4.500

㊴ 0.500 1

㊳ 2.000 1

33

3.000

直管延長 L= 当初設計

甲切管
乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管



事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 内訳書№： 1
工 事 名： 老朽管更新工事(打当地区) 工 種 名： 配水管布設替

 3) 配管工事

150 HPPE据付工 ｍ 608.0

150 HPPE切断工 口 43 21 18 4

150 EF継手工(1口) 口 176

150 EF継手工(2口) 口 2

150 ﾌﾗﾝｼﾞ継手(7.5K) 口 8

75 ﾌﾗﾝｼﾞ継手(7.5K) 口 4

VP

150×150 不断水連絡 個所 4

VP

150 不断水簡易弁設置工 個所 4

150 鋳鉄製仕切弁設置 基 4

75 鋳鉄製仕切弁設置 基 2

弁筐設置工 箇所 6

150 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 4

FF

150 可とう管設置工 基 1 

150 TS継手工 口 4 

50 TS継手工 口 10

50 VP据付工 ｍ 4.2

50 VP切断工 口 6 

W150 埋設ｼｰﾄ工 ｍ 608.0

150 配管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 608.0

仕切弁

75 ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ヵ所 2 2 × 0.7 =

仕切弁

150 ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ヵ所 4 4 × 0.95 =

機械

計L=3.8m

計L=1.4m

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

代 価 ・ 労 務 名 称 数 量単位 番 号 備 考

Ｄ

・

Ｒ

切管集計表より

機械

1.4

3.8



事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 内訳書№： 1
工 事 名： 老朽管更新工事(打当地区) 工 種 名： 配水管布設替

配　　管　　工　　事　　数　　量　　調　　書

代 価 ・ 労 務 名 称 数 量単位 番 号 備 考

Ｄ

・

Ｒ

弁筺

ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ｍ 1.8 6 × 0.3 =

弁筐撤去工 箇所 1

通水試験費(既設) ｍ 608.0 ※技術管理費へ計上

計L=1.8m 1.8



事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 内訳書№： 1
工 事 名： 老朽管更新工事(打当地区) 工 種 名： 配水管布設替

①φ150 ①φ150 ①φ50 ②φ50 ①φ150不断水

林道車道 林道車道 林道車道 林道車道 林道車道

H1.15m H1.15m H1.03m H1.03m H1.57m

No.0 ～ No.0 ＋ 33.80ｍ 33.80 33.8 2C

No.0 ＋ 33.80ｍ ～ No.1 ＋ 16.70ｍ 32.90 32.90 3C

No.1 ＋ 16.70ｍ ～ No.4 ＋ 39.00ｍ 172.30 172.30 2C

No.4 ＋ 39.00ｍ ～ No.10 ＋ 4.50ｍ 265.50 265.5 3C

No.10 + 4.50ｍ ～ No.12 ＋ 4.0ｍ 99.50 99.50 2C

No.12 + 4.00ｍ ～ No.12 ＋ 6.5ｍ 2.5 2.5 3C

No.12 + 6.50ｍ ～既設接続部 1.50 1.50 2C

1.50 1.5

2.00 2.0 2C

611.50 307.10 300.90 2.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0合 計

土　　　工　　　断　　　面

～ 終　点　№

排水設備-1

排水設備-2

別紙不断水
設備工
計算書

 配　管　工　事　延　長　集　計　表 （ 土 工 調 書 ）

図
面
番
号

ルート名 始　点　№ 延 長 備 考



事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 ①φ150 H1.15m ①φ150 H1.15m ①φ50 H1.03m ②φ50 H1.03m ①φ150不断水 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

工 事 名： 老朽管更新工事(打当地区)

内訳書№： 1 掘削幅 延 長 掘削幅 延 長 掘削幅 延 長 掘削幅 延 長 掘削幅 延 長 掘削幅 延 長 掘削幅 延 長 掘削幅 延 長 掘削幅 延 長 掘削幅 延 長

工 種 名： 配水管布設替 0.60 307.10 0.60 300.90 0.60 2.00 0.60 1.50

単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量

 4) 土工事 箇所数

舗装版切断工 As版 ｍ 948 948.100 1.000 307.100 2.000 601.800 1.000 2.000 . 4 37.200 . . . . .

舗装版取壊掘削積込 As版BH0.2 m2 381 381.160 0.600 184.260 0.600 180.540 0.600 1.200 . 4 15.160 . . . . .

廃材運搬 As殻BH0.2 10t-58.0km m3 15 15.240 0.024 7.370 0.024 7.222 0.024 0.048 . 4 0.600 . . . . .

管路掘削工 BH0.2m3 m3 436 436.393 0.666 204.529 0.690 207.621 0.618 1.236 0.618 0.927 4 22.080 . . . . .

残土運搬 BH0.2m3 4t-2.0km m3 436 436.393 0.666 204.529 0.690 207.621 0.618 1.236 0.618 0.927 4 22.080 . . . . .

(整地)残土捨場処理 BH0.6m3 m3 436 436.393 0.666 204.529 0.690 207.621 0.618 1.236 0.618 0.927 4 22.080 . . .

砂埋戻工 機械 BH0.2m3 m3 209 209.400 0.323 99.193 0.323 97.191 0.273 0.546 0.153 0.230 4 12.240 . . . . .

発生土埋戻工 機械 BH0.2m3 m3 1 0.693 0.462 0.693

RC-40埋戻工 機械 BH0.2m3 m3 26 25.536 0.042 12.898 0.042 12.638 . . . . . . .

凍上抑制層 RC-40 16㎝ m2 381 381.160 0.600 184.260 0.600 180.540 0.600 1.200 . 4 15.160 . . .

下層路盤工 RC-40 15㎝ m2 381 381.160 0.600 184.260 0.600 180.540 0.600 1.200 . 4 15.160 . . . .

上層路盤工 M-40 16㎝ m2 381 381.160 0.600 184.260 0.600 180.540 0.600 1.200 . 4 15.160 . . . . .

仮舗装工 W1.4未満 車道 再① 20㎝ 3㎝ m2 368 368.280 0.600 184.260 0.600 180.540 0.600 1.200 . 4 2.280 . . .

仮舗装工 W1.4以上 車道 再① 20㎝ 3㎝ m2 13 12.880 . . . . 4 12.880 . . . . .

軽量鋼矢板土留工 H=2.0 2.6回転用 ｍ 13.6 13.600 . . . . 4 13.6 . . . .

軽量鋼矢板賃料 H=2.0 2.6回転用 式 1 1.000 . . . . . . . . .

 . . . . . . .

軽量鋼矢板賃料 H=2.5 式  . . . .

 5) 処分費

廃材処理費 As殻 破砕 ｔ 36 35.814 7.370 17.32 7.222 16.972 0.048 0.113 . 0.600 1.41 . . . . .

廃材処理費 Co殻 無筋 ｔ  . . . . . . . . .

廃材処理費 Co殻 有筋 ｔ  . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . .

 0.000 . . . . . . . . .

林道車道

10cm以下

15cm以下

名 称 仕様 (設計条件) D･R №

林道車道 　林道車道 　 　林道車道 林道車道

611.5m

配　管　土　工　事　計　算　表

延 長 計
　 　



1．不断水設備工1箇所当り土工  (計４箇所)

名　　称 計　　　算　　　式 数　　量 名　　称

名　称 不断水連絡工 本管径： 150 取出径： 150

測　点 配管起点部、滅菌室流入部、滅菌室流出部、配管終点部

単位：（m）

土被り： 1.00 管外形： 0.17 管下1： 0.40

表層厚： 0.04 舗装厚： 0.57 管下2： 0.24

土工
L L

 舗装切断 L=( 1.400 ＋ 0.950 )×2

W W W

( 2.300 ＋ 0.600 ＋ 1.700 ) ＝ 9.300 9.30 m
A A A

 舗装破砕 A= 2.856 ＋ 0.364 ＋ 0.570 ＝ 3.79 3.79 m2

A t

 As殻運搬 V= 3.790 × 0.040 ＝ 0.15 0.15 m3
W L H

 機械掘削 V=（ 2.040 × 1.400 × 1.530 ）＋

W L H

（ 0.260 × 1.400 × 1.000 ）＋

W L H

（ 0.600 × 0.950 × 1.370 ） ＝ 5.515 5.52 m3
管外形 控除延長

管控除 V= （π÷4 × 0.17 ）× 3.790 ＝ 0.506 0.51

W L H

 機械埋戻 V=（ 2.040 × 1.400 × 1.000 ）＋

W L H

（ 0.600 × 1.400 × 0.840 ）－

管控除
0.506 ＝ 3.056 3.06 m3

W1.4m未満 A= 0.570 ＝ 0.57 0.57 m2

W1.4m以上 A= 3.220 ＝ 3.22 3.22 m2

土留工

 軽量鋼矢板（両側） H= 2.00

L= 2.040 ＋ 1.400 ＝ 3.440 3.40 m

＝

・・・①(不断水掘削断面図より)

②

①

不断水掘削断面図



事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 設計書№： 2
工 事 名： 老朽管更新工事(打当地区) 工 種 名： 路面復旧

①φ150 ①φ150 ①φ50 ②φ50 ①φ150不断水

林道車道As 林道車道As 林道車道As 林道車道 林道車道As

C1,W1.10 C1,W1.60 C1,W1.10 原野

No.0 ＋ ～ No.0 ＋ 33.80ｍ 33.80 33.8 33.8

No.0 ＋ 33.80ｍ ～ No.1 ＋ 16.70ｍ 32.90 32.9 32.9

No.1 ＋ 16.70ｍ ～ No.4 ＋ 39.00ｍ 172.30 172.3 172.3

No.4 + 39.00ｍ ～ No.10 ＋ 4.50ｍ 265.50 265.5 265.5

No.10 + 4.50ｍ ～ No.12 ＋ 4.0ｍ 99.50 99.5 99.5

No.12 + 4.00ｍ ～ No.12 ＋ 6.5ｍ 2.50 2.5 2.5

No.12 + 6.50ｍ ～ 既設接続 1.50 1.5 1.5

1.50 1.5 1.5

2.00 2.0 2.0

611.5 307.1 300.9 2.0 1.5 0.0 611.5 0.0

延 長

 配　管　工　事　延　長　集　計　表 （ 路 面 復 旧 調 書 ）

図
面
番
号

ルート名 始　点　№

合 計

～ 終　点　№

排水接辞-1

排水接辞-2

別紙不断水①
計算書

土　　　工　　　断　　　面

合 計



事業主体： 北秋田市建設部上下水道課 ①φ150 C1,W1.10 ①φ150 C1,W1.60 ①φ50 C1,W1.10 ①φ150不断水 　 　 　 　 　 　 　

工 事 名：
設計書№： 2 復旧幅 延 長 復旧幅 延 長 復旧幅 延 長 復旧幅 延 長 復旧幅 延 長 復旧幅 延 長 復旧幅 延 長 復旧幅 延 長 復旧幅 延 長 復旧幅 延 長

工 種 名： 路面復旧 1.10 307.1 1.60 300.9 1.10 2.0

単位 設計数量 小 計 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量 単位数量 数 量

 1) 路面復旧工事 箇所数

舗装版切断工 As ｍ 671 671.200 1.000 307.100 1.000 300.900 1.000 2.000 4 61.200

舗装版取壊掘削積込 As BH0.2 ｍ2 866 865.610 1.100 337.810 1.600 481.440 1.100 2.200 4 44.160

廃材運搬 As殻 ｍ3 31 30.798 0.038 11.670 0.058 17.452 0.038 0.076 4 1.600

管路掘削工 BH0.2m3 ｍ3 6 6.038 0.006 1.843 0.012 3.611 0.002 0.004 4 0.580

残土運搬 BH0.2m3 4t-2.0km ｍ3 6 6.038 0.006 1.843 0.012 3.611 0.002 0.004 0.580

(整地)残土捨場処理 BH0.6m3 ｍ3 6 6.038 0.006 1.843 0.012 3.611 0.002 0.004 0.580

不陸整正 W1.8未満 補足材無 ｍ2 834 833.930 1.100 337.810 1.600 481.440 1.100 2.200 4 12.480

不陸整正 W1.8以上 補足材無 ｍ2 32 31.680 4 31.680

舗装工 W1.4未満 車道 再② 13 P 4㎝ ｍ2 340 340.010 1.100 337.810 1.100 2.200

舗装工 W1.4以上 車道 再② 13 P 4㎝ ｍ2 526 525.600 1.600 481.440 4 44.160

 

 

舗装版切断工 As ｍ  

舗装版破砕工 As ｍ2  

舗装工 W1.4以上 車道 再② 13 P 5㎝ ｍ2  

舗装工 W3.0以上 車道 再② 13 P 5㎝ ｍ2  

 

 

 2) 処分費

廃材処理費 As殻 破砕 ｔ 72 72.192 0.089 27.332 0.136 40.922 0.089 0.178 3.76

廃材処理費 Co殻 無筋 ｔ  

廃材処理費 Co殻 有筋 ｔ

 

林道車道As 　林道車道As

配　管　路　面　復　旧　工　事　計　算　表

延 長 計
林道車道As 林道車道As 　

名 称 仕様 (設計条件) D･R №

老朽管更新工事(打当地区)

610.m

15cm超

15cm超

　

15cm以下

10cm以下

10t-58.0km



2．不断水設備工(計４箇所)　路面復旧

名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

本復旧 影響範囲 0.50 ｍ

L L

 舗装切断 L=( 2.400 ＋ 1.950 )×2

W W W

( 3.300 ＋ 1.600 ＋ 1.700 ) ＝ 15.300 15.30 m

A A

 舗装破砕 A= 7.920 ＋ 3.120 ＝ 11.040 11.04 m2

 As殻運搬 t= 0.03 m

A

A= 3.79 × 0.03 ＝ 0.114

t= 0.04 m

A=( 11.04 - 3.79 )× 0.04 ＝ 0.290

Σ＝ 0.404 0.40 m3

W1.4m以上 A= 11.040 ＝ 11.040 11.04 m2


