
数　量　計　算　書

上 水 工 第 1 0 号 　 水 道 施 設 監 視 シ ス テ ム 整 備 工 事 （ 阿 仁 地 区 ）



目  次
鷹巣浄水場中央監視設備

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------    

[本工事]
 2. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    
 3. 試験工集計表----------------------------------------------------------------    



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [鷹巣浄水場中央監視設備]

( 1) 機　器 既設中央監視装置機能増設 式 1

( 2) 機　器 簡易水道ﾃﾚﾒｰﾀ盤機能増設 式 1



人  工  集  計  表 [鷹巣浄水場中央監視設備]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-101)

試験工集計表(T-101)

合計

設計数量



      鷹巣浄水場中央監視設備 (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [鷹巣浄水場中央監視設備]

技術者 電　工 技術者単体調整 歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

既設中央監視装置

機能増設 式  1

簡易水道ﾃﾚﾒｰﾀ盤

機能増設 式  1

計 (S-101)     



      鷹巣浄水場中央監視設備 (  1/  1) 試　験　工　集　計　表 [鷹巣浄水場中央監視設備]

技術者 電　工 技術者単体調整 歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

既設中央監視装置

機能増設 式  1

簡易水道ﾃﾚﾒｰﾀ盤

機能増設 式  1

計 (T-101)     



目  次
比立内浄水場

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------    

[本工事]
 2. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    
 3. 試験工集計表----------------------------------------------------------------    



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [比立内浄水場]

( 1) 機　器 監視子局装置盤機能増設 式 1

( 2) 機　器 監視子局装置機能増設 式 1

( 3) 機　器 テレメータ装置親局幸屋計量室 式 1

( 4) 機　器 テレメータ装置親局打当浄水場 式 1

( 5) 機　器 テレメータ装置親局打当計量室 式 1



人  工  集  計  表 [比立内浄水場]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-201)

試験工集計表(T-201)

合計

設計数量



      比立内浄水場 (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [比立内浄水場]

技術者 電　工 技術者単体調整 歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

監視子局装置盤

機能増設 式  1

監視子局装置

機能増設 式  1

テレメータ装置親局

幸屋計量室 式  1

テレメータ装置親局

打当浄水場 式  1

テレメータ装置親局

打当計量室 式  1

計 (S-201)     



      比立内浄水場 (  1/  1) 試　験　工　集　計　表 [比立内浄水場]

技術者 電　工 技術者単体調整 歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

監視子局装置盤

機能増設 式  1

監視子局装置

機能増設 式  1

テレメータ装置親局

幸屋計量室 式  1

テレメータ装置親局

打当浄水場 式  1

テレメータ装置親局

打当計量室 式  1

計 (T-201)     



目  次
幸屋浄水場

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------    

[本工事]
 2. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    
 3. 試験工集計表----------------------------------------------------------------    
 4. 材料集計表------------------------------------------------------------------    
 5. 材料内訳表------------------------------------------------------------------    
 6. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------    

[撤去工事]
 7. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [幸屋浄水場]

( 1) 機　器 計装テレメータ盤 面 1

( 2) 機　器 テレメータ装置子局幸屋計量室　 式 1

( 3) 機　器 投込式水位計 組 1

( 4) 機　器 次亜注入ポンプ操作盤機能増設 式 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [幸屋浄水場]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 3 c m 12

( 2) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 5 c m 7

( 3) 制御ケーブル 専用ケーブル m 18

( 4) 電線管類 GP 28 mm（露出） m 30

( 5) 電線管類 プルボックス（SS-WP） 200*200*150 個 2

( 6) 電線管類 支線（材料） 22sq kg 1.1 (*)

( 7) 一般労務費 電　工 （据付） 人 13

( 8) 一般労務費 普通作業員 （据付） 人 1

( 9) 技術労務費 技術者 （据付） 人 2

(10) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 1

(11) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 1



機 器 数 量(撤去) 数量・単位は据付入力欄のものとします[幸屋浄水場]

( 1) 機　器 水位計 組 1



人  工  集  計  表 [幸屋浄水場]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 普通作業員 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-601)     2.09       6.1        1.8    

試験工集計表(T-601)     0.32   

材料集計表－1     0.690  

材料集計表－2     3.696  

材料集計表－3     1.21       0.261  

(撤　去)据付工集計表(S-601)     1.31   

合計     2.09      13.006      0.261      1.8        0.32   

設計数量     2         13          1          1          1      



目  次
幸屋計量室

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------    

[本工事]
 2. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    
 3. 試験工集計表----------------------------------------------------------------    
 4. 材料集計表------------------------------------------------------------------    
 5. 材料内訳表------------------------------------------------------------------    
 6. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------    

[撤去工事]
 7. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [幸屋計量室]

( 1) 機　器 引込開閉器盤 面 1

( 2) 機　器 計装テレメータ盤 面 1

( 3) 機　器 避雷器収納盤 面 1

( 4) 機　器 幸屋流量計100 A 組 1

( 5) 機　器 テレメータ装置子局比立内浄水場 式 1

( 6) 機　器 テレメータ装置親局幸屋浄水場 式 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [幸屋計量室]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c m 4

( 2) 低圧ケーブル EM-EE 3.5 sq- 2 c m 6

( 3) 制御ケーブル EM-CEE-S 2 sq- 2 c m 6

( 4) その他電線 EM-IE 2 sq m 7

( 5) 電線管類 HIVE 22 mm（露出） m 3

( 6) 電線管類 FEP 30 mm（埋込） m 5

( 7) 電線管類 GP 28 mm（露出） m 15

( 8) 接地装置 接地棒 φ14*1500 本 1 (*)

( 9) 接地装置 接地棒用リード端子 φ14用 本 1 (*)

(10) 電線管類 ケーブル埋設シート ｍ 1

(11) 電柱類 鋼管ポール 8m 本 1 (*)

(12) 電柱類 根かせ （バンド付） 個 1 (*)

(13) 電柱類 自在バンド 3BD-HD17 個 1 (*)

(14) 電柱類 自在バンド IBT-212 個 5 (*)

(15) 電柱類 支線（材料） 22sq kg 1.4 (*)

(16) 電柱類 ステーブロック 500*250ﾛｯﾄﾞ付 組 1 (*)

(17) 電柱類 玉がいし 個 1 (*)

(18) 電柱類 巻付グリップ 個 4 (*)

(19) 電柱類 エントランス キャップ 個 1 (*)

(20) 電柱類 支線ガード 硬質ポリエチレン 本 1 (*)

(21) 一般労務費 電　工 （据付） 人 13

(22) 一般労務費 普通作業員 （据付） 人 1

(23) 技術労務費 技術者 （据付） 人 4

(24) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 1

(25) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 1



機 器 数 量(撤去) 数量・単位は据付入力欄のものとします[幸屋計量室]

( 1) 機　器 幸屋流量計100 A 組 1



人  工  集  計  表 [幸屋計量室]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 普通作業員 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-701)     4.28       9.0        0.56   

試験工集計表(T-701)     0.32   

材料集計表－1     0.338  

材料集計表－2     2.202  

材料集計表－3     0.186  

材料集計表－4     0.67       0.261  

(撤　去)据付工集計表(S-701)     1.31   

合計     4.28      13.706      0.261      0.56       0.32   

設計数量     4         13          1          1          1      



目  次
打当浄水場

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------    

[本工事]
 2. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    
 3. 試験工集計表----------------------------------------------------------------    
 4. 材料集計表------------------------------------------------------------------    
 5. 材料内訳表------------------------------------------------------------------    
 6. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------    



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [打当浄水場]

( 1) 機　器 テレメータ装置子局比立内浄水場 式 1

( 2) 機　器 テレメータ装置親局打当第1配水場 式 1

( 3) 機　器 既設盤機能増設 式 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [打当浄水場]

( 1) 制御ケーブル 専用ケーブル m 17

( 2) 電線管類 FEP 30 mm（埋込） m 9

( 3) 電線管類 GP 28 mm（露出） m 24

( 4) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 200*200*200 個 2

( 5) 電線管類 ケーブル埋設シート ｍ 4

( 6) 電線管類 エントランス キャップ 個 1 (*)

( 7) 一般労務費 電　工 （据付） 人 4



人  工  集  計  表 [打当浄水場]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-301)

試験工集計表(T-301)

材料集計表－1     0.255  

材料集計表－2     3.161  

材料集計表－3     0.618  

合計     4.034  

設計数量     4      



      打当浄水場 (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [打当浄水場]

技術者 電　工 技術者単体調整 歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

テレメータ装置子局

比立内浄水場 式  1

テレメータ装置親局

打当第1配水場 式  1

既設盤機能増設

式  1

計 (S-301)     



目  次
打当第1配水場

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------    

[本工事]
 2. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    
 3. 試験工集計表----------------------------------------------------------------    
 4. 材料集計表------------------------------------------------------------------    
 5. 材料内訳表------------------------------------------------------------------    
 6. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------    

[撤去工事]
 7. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [打当第1配水場]

( 1) 機　器 引込開閉器盤 面 1

( 2) 機　器 水位計・テレメータ収納盤 面 1

( 3) 機　器 第1配水池水位計 組 1

( 4) 機　器 テレメータ装置子局打当浄水場 式 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [打当第1配水場]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c m 2

( 2) 低圧ケーブル EM-EE 3.5 sq- 2 c m 6

( 3) 制御ケーブル 専用ケーブル m 8

( 4) その他電線 EM-IE 2 sq m 5

( 5) 電線管類 HIVE 22 mm（露出） m 3

( 6) 電線管類 GP 28 mm（露出） m 10

( 7) 接地装置 接地棒 φ14*1500 本 1 (*)

( 8) 接地装置 接地棒用リード端子 φ14用 本 1 (*)

( 9) 電柱類 鋼管ポール 8m 本 1 (*)

(10) 電柱類 根かせ （バンド付） 個 1 (*)

(11) 電柱類 自在バンド 3BD-HD17 個 1 (*)

(12) 電柱類 自在バンド IBT-212 個 5 (*)

(13) 電柱類 支線（材料） 22sq kg 1.4 (*)

(14) 電柱類 ステーブロック 500*250ﾛｯﾄﾞ付 組 1 (*)

(15) 電柱類 玉がいし 個 1 (*)

(16) 電柱類 巻付グリップ 個 4 (*)

(17) 電柱類 エントランス キャップ 個 1 (*)

(18) 電柱類 支線ガード 硬質ポリエチレン 本 1 (*)

(19) 一般労務費 電　工 （据付） 人 12

(20) 一般労務費 普通作業員 （据付） 人 1

(21) 技術労務費 技術者 （据付） 人 3

(22) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 1

(23) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 1



機 器 数 量(撤去) 数量・単位は据付入力欄のものとします[打当第1配水場]

( 1) 機　器 第1配水池水位計 組 1



人  工  集  計  表 [打当第1配水場]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 普通作業員 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-401)     3.09       8.1        1.8    

試験工集計表(T-401)     0.32   

材料集計表－1     0.300  

材料集計表－2     1.465  

材料集計表－3     0.18   

材料集計表－4     0.67       0.261  

(撤　去)据付工集計表(S-401)     1.31   

合計     3.09      12.025      0.261      1.8        0.32   

設計数量     3         12          1          1          1      



目  次
打当計量室

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------    

[本工事]
 2. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    
 3. 試験工集計表----------------------------------------------------------------    
 4. 材料集計表------------------------------------------------------------------    
 5. 材料内訳表------------------------------------------------------------------    
 6. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------    

[撤去工事]
 7. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [打当計量室]

( 1) 機　器 引込開閉器盤 面 1

( 2) 機　器 計装テレメータ盤 面 1

( 3) 機　器 避雷器収納盤 面 2

( 4) 機　器 第2配水池送水流量計50A 組 1

( 5) 機　器 第2配水池配水流量計80A 組 1

( 6) 機　器 テレメータ装置子局比立内浄水場 式 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [打当計量室]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5 sq- 2 c m 4

( 2) 低圧ケーブル EM-EE 3.5 sq- 2 c m 6

( 3) 制御ケーブル EM-CEE-S 2 sq- 2 c m 13

( 4) その他電線 EM-IE 2 sq m 7

( 5) 電線管類 HIVE 22 mm（露出） m 3

( 6) 電線管類 FEP 30 mm（埋込） m 9

( 7) 電線管類 GP 28 mm（露出） m 18

( 8) 接地装置 接地棒 φ14*1500 本 1 (*)

( 9) 接地装置 接地棒用リード端子 φ14用 本 1 (*)

(10) 電線管類 ケーブル埋設シート ｍ 3

(11) 電柱類 鋼管ポール 8m 本 1 (*)

(12) 電柱類 根かせ （バンド付） 個 1 (*)

(13) 電柱類 自在バンド 3BD-HD17 個 1 (*)

(14) 電柱類 自在バンド IBT-212 個 5 (*)

(15) 電柱類 支線（材料） 22sq kg 1.4 (*)

(16) 電柱類 ステーブロック 500*250ﾛｯﾄﾞ付 組 1 (*)

(17) 電柱類 玉がいし 個 1 (*)

(18) 電柱類 巻付グリップ 個 4 (*)

(19) 電柱類 エントランス キャップ 個 1 (*)

(20) 電柱類 支線ガード 硬質ポリエチレン 本 1 (*)

(21) 一般労務費 電　工 （据付） 人 18

(22) 一般労務費 普通作業員 （据付） 人 1

(23) 技術労務費 技術者 （据付） 人 6

(24) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 1

(25) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 1



機 器 数 量(撤去) 数量・単位は据付入力欄のものとします[打当計量室]

( 1) 機　器 第2配水池送水流量計50A 組 1

( 2) 機　器 第2配水池配水流量計80A 組 1



人  工  集  計  表 [打当計量室]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 普通作業員 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-501)     6.26      12.2        1.12   

試験工集計表(T-501)     0.64   

材料集計表－1     0.451  

材料集計表－2     2.698  

材料集計表－3     0.192  

材料集計表－4     0.67       0.261  

(撤　去)据付工集計表(S-501)     2.62   

合計     6.26      18.831      0.261      1.12       0.64   

設計数量     6         18          1          1          1      



目  次
打当第2配水場

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------    

[本工事]
 2. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    
 3. 試験工集計表----------------------------------------------------------------    
 4. 材料集計表------------------------------------------------------------------    
 5. 材料内訳表------------------------------------------------------------------    
 6. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------    

[撤去工事]
 7. 据付工集計表----------------------------------------------------------------    



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [打当第2配水場]

( 1) 機　器 水位計盤 面 1

( 2) 機　器 第2配水池水位計 組 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [打当第2配水場]

( 1) 制御ケーブル CVV-S-MAZV 2 sq- 10 c m 449

( 2) 電線管類 SUS 54 mm（露出） m 8

( 3) 電線管類 GP 54 mm（露出） m 8

( 4) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 300*300*200 個 3

( 5) 一般労務費 電　工 （据付） 人 38

( 6) 技術労務費 技術者 （据付） 人 2

( 7) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 1

( 8) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 1



機 器 数 量(撤去) 数量・単位は据付入力欄のものとします[打当第2配水場]

( 1) 機　器 第2配水池水位計 組 1



人  工  集  計  表 [打当第2配水場]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-801)     2.09       6.1        1.8    

試験工集計表(T-801)     0.32   

材料集計表－1    25.286  

材料集計表－2     4.576  

材料集計表－3     1.20   

(撤　去)据付工集計表(S-801)     1.31   

合計     2.09      38.472      1.8        0.32   

設計数量     2         38          1          1      



幸屋浄水場 × ×
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　作業土工・基礎工　拾出計算書（1）　 合計数量

準　備　計　算 名　称 規  格 計     算     式 数  量
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 鉄筋数量表 

a D13

数量(本)長さ(m)直径(mm)種　別

2.24 1

D13
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b
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SD295A D13
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合　計 4.060
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幸屋計量室 × × ×

打当計量室 =
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　作業土工・基礎工　拾出計算書（2）　 合計数量

準　備　計　算 名　称 規  格 計     算     式 数  量
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記号

 鉄筋数量表 

a D13

数量(本)長さ(m)直径(mm)種　別

1.84 2

D13

D13

b

c

SD295A D13

重量(kg)延長(m)

3.6623.68

合　計 9.632

単位重量(kg/m)

0.995 

0.995 
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1.52

1.12

1
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1.52
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1.512
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打当第2配水場　通信ケーブル布設図より × ×

: m : mm =

: m × ×
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準　備　計　算 名　称 規  格 計     算     式 数  量

掘削長さ 370 管路上部 600 129.50掘削(機械)

発生土
136.5 78.0 19.5

　作業土工・基礎工　拾出計算書（3）　 合計数量
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