
業 務 番 号 検 設

建都総委第２号 算 計
 

令和７年度

第２次北秋田市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託

業 務 委 託 費 円

１． 都市計画マスタープラン策定業務　　一式 業 務 場 所

２． 立地適正化計画策定業務　　一式

北秋田市全域

秋 田 県 北 秋 田 市

16,698,000

金抜設計書



　（件　名）　第２次北秋田市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託　　　

業務委託費

業務原価

直接人件費 5,859,600 ①直接人件費内訳明細書

直接経費　　計 554,308 ②直接経費内訳明細書

その他原価 （設計業務等標準積算基準) 3,453,889 ③＝（①+②）×53.85％

直接原価　　計 9,867,797 ④＝①+②+③

一般管理費等 （設計業務等標準積算基準) 5,313,808 ⑤＝④×53.85％

一般管理費等　　計 5,313,808 

合　　　計 15,181,605 ⑥＝④＋⑤

15,180,000 １万円未満切捨

消　費　税 1,518,000 

総　　　計 16,698,000 

内　　訳　　書

費　　目 種　　別 細　　別 単位 員数 単価 金額 摘　　　　要



主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

都市計画マスタープラン改訂及び立地適正化計画策定

　 (１)計画準備 1.0 1.0 2.0 223,500 

(２)計画改訂及び策定の視点の整理 1.0 1.0 2.0 207,100 

(３)上位関連計画等の整理 2.0 2.0 2.0 249,800 

(４)現況・課題の整理及び分析 1.0 1.0 4.0 4.0 8.0 770,500 

(５)住民意向調査 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 508,100 

　・都市計画マスタープラン

　 (６-１)現行計画の評価・検証 1.0 2.0 4.0 284,600 

(６-２)まちづくりの基本理念と将来目標及び将来の都市構造の検討 1.0 3.0 2.0 284,600 

(６-３)全体構想の検討 1.0 1.0 4.0 4.0 432,100 

　・立地適正化計画

(７-１)まちづくりの方針の検討 1.0 2.0 4.0 4.0 8.0 830,100 

(７-２)骨格構造と誘導方針及び誘導区域の検討 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 323,600 

　 (８)策定委員会資料作成及び運営支援 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 651,200 3回

(９)地区懇談会資料作成及び運営支援 1.0 2.0 2.0 4.0 3.0 552,600 4地区各1回

(10)中間報告書の作成 1.0 1.0 2.0 2.0 279,300 

(11)打合せ協議 1.5 1.5 1.5 262,500 3回

計 13.5 17.5 24.5 30.0 42.0 5,859,600 

実　施　単　価　表（設計業務委託等技術者単価）

① 直 接 人 件 費 内 訳 明 細 書

工　　　　　　　　　　種 金　　額（円） 摘　　要



金額

（円）

アンケート経費
アンケート印刷
（都市計画マスタープラン、立地適正化計画）

1,300 票 50 65,000 ※住民意向調査

アンケート送付 1,300 票 140 182,000 ※住民意向調査

アンケート回収（後納受取人払） 500 票 166 83,000 ※住民意向調査

電子成果品作成費 （設計業務等標準積算基準) 1 式 137,000 その他の設計業務

旅費交通費 （設計業務等標準積算基準） 1 式 87,308 土木設計業務

直接経費計 554,308 

② 直 接 経 費 内 訳 明 細 書

工　　　　種 細　　　　　　　目 数量 単位 単価 摘　　　　要


