
令和８年度

業 　務　 番 　号 教総小委第９号

地区名／団地名 合川地区

業　 務　 場　 所

1式

　校舎：

　RC造３階建て+PH階

　体育館・渡り廊下・WC：

　S造平屋建て

　その他： 円
　プール、物置（W造）×５棟、物置（プレハブ）×１棟、 円
　ベンチ小屋（W造）×１棟、外部WC（W造）×１棟、 円
　土俵×１棟 円

業  務  委  託  費

積　算　見　込　額

着　手　年　月　日
契約日の翌日

完　了　年　月　日

秋田県北秋田市木戸石字屋布岱35番地　地内

業　　　　務　　　　概　　　　要 事　業　主　体　名 北秋田市

業  　務  　期  　間
180日間

・アスベスト調査

金抜設計書

検

算

設

計

アスベスト事前調査業務委託（旧合川北小学校）

秋田県 北秋田市



1. 式

2. 式

3. 式

式

式

式

№ 1

業務名 アスベスト事前調査業務委託（旧合川北小学校）
事業区分 小学校整備事業

業務区分 アスベスト調査業務

（目視調査）

備　　　考

現地調査 1.0

業務区分・種別・細別 規　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　額

（建材分析調査）

純調査費 1.0

諸経費 1.0

業務価格 1＋2+3 1.0

消費税相当額 （1＋2+3）×10％ 1.0

総業務費 1.0



1.

(1)

1） 人工

2)

① 人工

② 人工

③ 人工

3)

① 人工

(2)

① 台

式

№ 2

計 1.0

車両費 ライトバン 3.0

直接経費

報告書作成 石綿含有建材調査者 6.0

調査結果とりまとめ

データ整理 4.0

現地確認 石綿含有建材調査者 6.0

図面調査・ヒアリング 石綿含有建材調査者 1.0

目視調査

打合せ 着手時・納品時 0.5

直接人件費

単　　　価 金　　　額

業務名 アスベスト事前調査業務委託（旧合川北小学校）
事業区分 小学校整備事業

業務区分 アスベスト調査業務

（目視調査）

備　　　考

現地調査

業務区分・種別・細別 規　　　　　　格 数　量 単位



2.

(1)

1) 人工

(2)

1) 箇所

2) 箇所

(3)

1) 台

台

2) セット

式

№ 3

1.0

分析方法：JIS　A　1481-1 91.0

1.0高所作業者

採取器具類、マスク、手袋等 91.0

ライトバン 3.0

分析方法：JIS　A　1481-5 30.0

石綿含有建材調査者

直接人件費

定量分析

試料採取費

計

純調査費

（建材分析調査）

6.0

分析費

定性分析

直接経費

車両費

資材費

業務名
小学校整備事業

アスベスト調査業務

事業区分

業務区分
アスベスト事前調査業務委託（旧合川北小学校）

規　　　　　　格 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　考業務区分・種別・細別


