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○橋梁点検等調査箇所一覧

【市町村名】： 北秋田市

橋長 幅員 地覆幅 面積

(m) (m) (m) (m2)

1 中小又 中小又橋 鷹巣町 80.00 4.8 0.8 448.0 点検車 無 不明 1

2 東ノ又 東ノ又橋 鷹巣町 40.00 4.0 1.2 208.0 点検車 無 不明 1

3 0.0

4 0.0

5 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

11 0.0

12 0.0

13 0.0

14 0.0

15 0.0

16 0.0

17 0.0

18 0.0

19 0.0

20 0.0

21 0.0

22 0.0

23 0.0

24 0.0

25 0.0

26 0.0

27 0.0

28 0.0

29 0.0

30 0.0

31 0.0

32 0.0

33 0.0

34 0.0

35 0.0

2 120.00 656.0 2

総行程距離 80.3 km ※総行程距離：基地点（市町村本庁舎）から各点検箇所を1日で回った場合の総距離。

1日当たり運転距離 217 km ※総行程距離÷ライトバン使用台数(点検診断延べ人数÷車定員5人)

【区分再掲】

橋数 橋面積

(橋) (m2)

0

0

0

1橋当たり橋長 1

1

0

2

1橋当たり橋面積 400m2以下 0 0.0

400m2を超える 0 0.0

400m2以下 1 208.0

400m2を超える 1 448.0

徒歩・ハシゴ併用 － 0 0.0

計 2 656.0

合計

5m未満

点検方法
橋梁一般
図
有無

建設年度 摘　　要番号 路線名 橋梁名 旧市町村

項目 区分

5m以上15m未満

15m以上25m未満

25m以上50m未満

50m以上150m未満

150m以上

リフト車使用

橋梁点検車使用

計



橋梁点検等調査業務積算内訳 【令和7年4月１日以降適用】

北秋田市

区　　　　　　分 数　　量 単位 単価　(円) 金額　(円) 摘　　要

【直接人件費】

（橋長5m未満） 0 橋 0

（橋長5m以上15m未満） 0 橋 0

（橋長15m以上50m未満） 1 橋 38,213 38,213

（橋長50m以上） 1 橋 53,226 53,226

橋梁一般図作成 2 橋 16,920 33,840

（橋面積400m2以下） 0 橋 0

（橋面積400m2を超える） 0 橋 0

（橋面積400m2以下） 1 橋 28,851 28,851

（橋面積400m2を超える） 1 橋 48,460 48,460

橋梁点検
(徒歩・ハシゴ併用)

0 橋 0

（橋長5m未満） 0 橋 0

（橋長5m以上15m未満） 0 橋 0

（橋長15m以上25m未満） 0 橋 0

（橋長25m以上50m未満） 1 橋 11,574 11,574

（橋長50m以上150m未満） 1 橋 18,459 18,459

（橋長150m以上） 0 橋 0

協議打ち合わせ 1 業務 159,800 159,800

392,000 1,000円未満切捨て

旅費交通費 ライトバン運転 1 日 10,416 10,416 点検診断延べ人数÷5人

電子成果品作成費 1 式 49,000

リフト車運転 0.00 日 0

橋梁点検車運転 0.66 日 164,567 108,614

安全費 0 必要に応じ計上

仮設費 0 必要に応じ計上

168,000 1,000円未満切捨て

その他原価 1.0 式 211,000 （A）×35％÷（1-35％）以内

771,000

1.0 式 415,000 （C）×35％÷（1-35％）以内

1,180,000 10,000円未満切捨て

10.0 ％ 118,000

1,298,000

【市町村名】：

費　　目

小計（A）

小計（B）

計画準備

橋梁点検
(リフト車)

橋梁点検
(橋梁点検車)

　　報告書作成

直
接
経
費

機械経費

直
接
人
件
費

業務原価（C）

一般管理費

業務価格

消費税相当額

業務委託費



橋梁点検調査業務歩掛

1-１計画準備業務

1-１-1計画準備(橋長5m未満) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人

2 技師(A) 人

3 技師(Ｂ) 人

4 技師(C) 人

5 技術員 人

計

1-１-2計画準備(橋長5m以上15m未満) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人

2 技師(A) 人

3 技師(Ｂ) 人

4 技師(C) 人

5 技術員 人

計

1-１-3計画準備(橋長15m以上50m未満) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 0.17 人 66,900 11,373

2 技師(A) 0.09 人 59,600 5,364

3 技師(Ｂ) 0.13 人 48,500 6,305

4 技師(C) 0.26 人 40,300 10,478

5 技術員 0.13 人 36,100 4,693

計 0.78 38,213

1-１-4計画準備(橋長50m以上) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 0.26 人 66,900 17,394

2 技師(A) 0.13 人 59,600 7,748

3 技師(Ｂ) 0.17 人 48,500 8,245

4 技師(C) 0.34 人 40,300 13,702

5 技術員 0.17 人 36,100 6,137

計 1.07 53,226

☆資料収集・整理、現地踏査、各種計画書（業務計画書、実施計画書）及び関係機関との協議資料作成

☆資料収集・整理、現地踏査、各種計画書（業務計画書、実施計画書）及び関係機関との協議資料作成

☆資料収集・整理、現地踏査、各種計画書（業務計画書、実施計画書）及び関係機関との協議資料作成

☆資料収集・整理、現地踏査、各種計画書（業務計画書、実施計画書）及び関係機関との協議資料作成

計画準備
橋長5m未満

計画準備
橋長5m以上
　　15m未満

計画準備
橋長15m以上
　　  50m未満

計画準備
橋長50m以上



1-２橋梁一般図作成 （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人 66,900

2 技師(A) 人 59,600

3 技師(Ｂ) 0.20 人 48,500 9,700

4 技師(C) 人 40,300

5 技術員 0.20 人 36,100 7,220

計 16,920

1-３橋梁点検

1-３-1橋梁点検（リフト車使用）　橋面積400m2以下

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人

2 技師(A) 人

3 技師(Ｂ) 人

4 技師(C) 人

5 技術員 人

計

1-３-2橋梁点検（リフト車使用）　橋面積400m2を超える

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人

2 技師(A) 人

3 技師(Ｂ) 人

4 技師(C) 人

5 技術員 人

計

1-３-3橋梁点検（橋梁点検車使用）　橋面積400m2以下

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人 66,900

2 技師(A) 人 59,600

3 技師(Ｂ) 0.231 人 48,500 11,203

4 技師(C) 0.231 人 40,300 9,309

5 技術員 0.231 人 36,100 8,339

計 0.693 28,851

1-３-4橋梁点検（橋梁点検車使用）　橋面積400m2を超える

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人 66,900

2 技師(A) 人 59,600

3 技師(Ｂ) 0.388 人 48,500 18,818

4 技師(C) 0.388 人 40,300 15,636

5 技術員 0.388 人 36,100 14,006

計 1.16 48,460

☆１巡目の点検等で橋梁一般図が整備済みの橋梁には適用しない。

（１橋当たり）

☆点検準備、点検作業（現場内小移動作業、点検結果記録）、後片付け

（１橋当たり）

☆点検準備、点検作業（現場内小移動作業、点検結果記録）、後片付け

（１橋当たり）

橋梁一般図作成

橋梁点検
（リフト車）
橋面積
400m2/橋以下

橋梁点検
（リフト車）
橋面積
400m2/橋超え

橋梁点検
（橋梁点検車）
橋面積
400m2/橋以下

橋梁点検
（橋梁点検車）
橋面積
400m2/橋超え

☆点検準備、点検作業（現場内小移動作業、点検結果記録）、後片付け

（１橋当たり）

☆点検準備、点検作業（現場内小移動作業、点検結果記録）、後片付け



1-３-5橋梁点検（徒歩・ハシゴ併用）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人

2 技師(A) 人

3 技師(Ｂ) 人

4 技師(C) 人

5 技術員 人

計

1-４報告書作成

1-４-1報告書作成【市町村用】(橋長5m未満) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人

2 技師(A) 人

3 技師(Ｂ) 人

4 技師(C) 人

5 技術員 人

計

☆林道施設長寿命化対策マニュアルに基づいた点検様式の作成

1-４-2報告書作成【市町村用】(橋長5m以上15m未満) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人

2 技師(A) 人

3 技師(Ｂ) 人

4 技師(C) 人

5 技術員 人

計

☆林道施設長寿命化対策マニュアルに基づいた点検様式の作成

1-４-3報告書作成【市町村用】(橋長15m以上25m未満) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人

2 技師(A) 人

3 技師(Ｂ) 人

4 技師(C) 人

5 技術員 人

計

☆林道施設長寿命化対策マニュアルに基づいた点検様式の作成

1-４-4報告書作成【市町村用】(橋長25m以上50m未満) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 0.04 人 66,900 2,676

2 技師(A) 人 59,600

3 技師(Ｂ) 0.05 人 48,500 2,425

4 技師(C) 0.08 人 40,300 3,224

5 技術員 0.09 人 36,100 3,249

計 11,574

☆林道施設長寿命化対策マニュアルに基づいた点検様式の作成

（１橋当たり）

☆点検準備、点検作業（現場内小移動作業、点検結果記録）、後片付け

橋梁点検
（徒歩･ハシゴﾞ併
用）

報告書作成
橋長5m未満

報告書作成
橋長5m以上
　　15m未満

報告書作成
橋長15m以上
　　  25m未満

報告書作成
橋長25m以上
　　  50m未満



1-４-5報告書作成【市町村用】(橋長50m以上150m未満) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 0.04 人 66,900 2,676

2 技師(A) 人 59,600

3 技師(Ｂ) 0.09 人 48,500 4,365

4 技師(C) 0.14 人 40,300 5,642

5 技術員 0.16 人 36,100 5,776

計 18,459

☆林道施設長寿命化対策マニュアルに基づいた点検様式の作成

1-４-6報告書作成【市町村用】(橋長150m以上) （１橋当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 人

2 技師(A) 人

3 技師(Ｂ) 人

4 技師(C) 人

5 技術員 人

計

☆林道施設長寿命化対策マニュアルに基づいた点検様式の作成

1-５協議打ち合わせ （１業務当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 主任技師 1.00 人 66,900 66,900

2 技師(A) 人 59,600

3 技師(Ｂ) 1.50 人 48,500 72,750

4 技師(C) 0.50 人 40,300 20,150

5 技術員 人 36,100

計 159,800

２－１ライトバン移動経費 （１日当たり）

区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

9 ガソリン 39.20 ㍑ 164.5 6,448 2.7L/h×h

12 ライトバン時間損料 14.50 ｈ 193 2,798 1,500cc

13 ライトバン日損料 1.00 供用日 1,170 1,170

計 10,416

２－２リフト車運転 （１日当たり）
区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

7 特殊運転手 人
8 軽油 ㍑
10 リフト車賃料 日

計

２－３橋梁点検車運転 （１日当たり）
区　分 No 名　　称 規　格 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

7 特殊運転手 1.00 人 31,800 31,800
8 軽油 55.00 ㍑ 148.5 8,167 11.0L/h×5.0h/日
11 橋梁点検車賃料 歩廊式 1.40 日 89,000 124,600 積載荷重200～300㎏

計 164,567

ライトバン
移動経費

リフト車運転

橋梁点検車運転

報告書作成
橋長50m以上
　　150m未満

報告書作成
橋長150m以上

協議打ち合わせ

☆当初、中間、最終の3回とする。

☆秋田県森林整備保全調査等業務標準積算基準書1-5-5-(5)⑤　ライトバン損料等による


