
（当初）

令和７年度

高能率生産団地路網整備事業
熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）
林開委第2号

金抜き設計書

北秋田市
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事業名

公所名

事業名

地区名

工事名

施工場所

管理番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 北秋田市

 高能率生産団地路網整備事業

 熊沢口線

 林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）

 北秋田市七日市字熊沢口　地内　ほか

 林開委第2号

 当初積算

 北秋田A（大館･北秋鷹）

 契約締結日の翌日から令和07年09月26日まで 

 令和７年３月

 令和７年６月―Ａ

 令和６年９９号―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   2)
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号

(   3/  19)

金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

冬期対象期間補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 森林整備Ａ

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 0.00％ 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   2)
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  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・直接工事費

  4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

  5 ・・間接工事費

  6 ・・・共通仮設費

  7 ・・・・共通仮設費（率計上）

  8 ・・・・安全費

  9 ・・・現場管理費

 10 ・一般管理費等

 11 処分費等（直接工事費の内数）

 12 処分費等(率対象外)

 13 純工事費

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

％

式

％

％

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量
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事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・森林整備
  
・・伐開作業
    
・・・ 伐開作業
       
・・・ 枝葉処理
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量
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事業名

安全費内訳

安全費

・共通仮設（積上げ）
  
・・安全費
    
・・・ 工事名標示板（秋田県産間伐材）
       

工  種  名  称 金  額

安全費内訳表
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量
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数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費(諸経費対象)

・森林整備
  
・・伐開作業
    
・・・ 伐開作業
       
　　　　立木伐開
        
　　　　造材
        スギ,28cm以上,チェンソー
　　　　集材
        架線系,定性間伐,28cm以上,800ｍ以上1,000ｍ未満

・・・ 枝葉処理
       
　　　　積込
        積込のみ
　　　　ダンプトラック運搬
        
　　　　建設副産物処理料金
        木くず

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   2)

備  考

式

式

式

㎡

m3

m3

式

m3

ton

ton

1.000 

1.000 

1.000 

4,658.000 

101.000 

101.000 

1.000 

30.300 

16.600 

16.600 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

T00001

SPO112

SPO114

SPA205

SXA206

SQ2123
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数  量 単位 単  価

事業名

安全費

・共通仮設（積上げ）
  
・・安全費
    
・・・ 工事名標示板（秋田県産間伐材）
       
　　　　工事名標示板（秋田県産間伐材）
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   2/   2)

備  考

式

式

式

組

1.000 

1.000 

1 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

SQJ010

(   9/  19)



T00001

S02115

S02115

S02115

S02111

PQG001

PQY200

コード 名  称（規  格） 数  量

0.010 

0.400 

0.100 

0.100 

0.300 

0.010 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

立木伐開

土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L
混合油
ｶﾞｿﾘﾝ25：ｵｲﾙ1
ﾁｪｰﾝｵｲﾙ
#80

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   1号

算出数量
100.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   1)

備  考

㎡

人

人

人

日

Ｌ

Ｌ

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡
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事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L
1)機械器具損料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

積込
根切・積込
積込のみ
1)作業区分
2)山林砂防工（普通作業員)

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   3)

備  考

日

日

人

人

人

人

人

人

m3

人

時間

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.270 

3.600 

数  量

S02111

M28242

S02115

R01001

S02115

R01003

S02115

R01002

SPA205

R01003

M02032

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

10.000 m3

鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L

R01001

R01003

R01002

積込のみ

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
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事業名

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

造材
本数調整伐(参考歩掛)造材(機械造材プロセッサ以外)
スギ,28cm以上,チェンソー
1)樹種区分
2)平均胸高直径区分
3)機械区分
4)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

普通作業員

諸雑費率

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

集材
本数調整伐(参考歩掛)集材
架線系,定性間伐,28cm以上,800ｍ以上1,000ｍ未満
1)集材区分
2)間伐区分
3)平均胸高直径区分
4)集材距離区分
5)山林砂防工(普通作業員)

運転手（特殊）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

建設副産物処理料金
建設副産物処理料金
木くず
1)産業廃棄物の種類選択
2)処理料金の入力（円／ton）

建設副産物処理料金
木くず

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

工事名標示板（秋田県産間伐材）
工事名標示板（秋田県産間伐材）

1)１組当たり設置基数の選択

工事名標示板（間伐材）
秋田県産間伐材設置費用（2基）

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 組

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   2/   3)

備  考

人

Ｌ

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

ton

ton

組

組

単位 単  価

0.610 

31.000 

0.490 

0.490 

0.040 

0.510 

1.530 

1.000 

1.000 

数  量

R01021

P34029

SPO112

R01002

R01003

Y00004

SPO114

R01021

R01003

SQ2123

PS1106

SQJ010

PR4121

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 ton

1.000 組

スギ
28cm以上
チェンソー

架線系
定性間伐
28cm以上
800ｍ以上1,000ｍ未満

木くず

２基/組

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
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事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック根株運搬（参考歩掛）

1)車種区分
2)片道運搬距離（L)
3)運搬状況区分
4)路面条件区分
5)根株比重(ton/m3)

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積

歩Ａ
当たり算出

算出数量
0.770 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   3/   3)

備  考

ton

人

Ｌ

時間

時間

ton

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

1.000 

数  量

SXA206

R01022

P34029

M03005

W14005

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
10.000km
上記以外の運搬
路面条件 良好
0.55

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
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S02111

S02115

S02115

S02115

SPA205

SPO112

SPO114

SQ2123

SQJ010

SXA206

T00001

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
積込
根切・積込
積込のみ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
造材
本数調整伐(参考歩掛)造材(機械造材プロセッサ以外)
スギ,28cm以上,チェンソー
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
集材
本数調整伐(参考歩掛)集材
架線系,定性間伐,28cm以上,800ｍ以上1,000ｍ未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
建設副産物処理料金
建設副産物処理料金
木くず
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
工事名標示板（秋田県産間伐材）
工事名標示板（秋田県産間伐材）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
ダンプトラック運搬
ダンプトラック根株運搬（参考歩掛）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
立木伐開

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   1)

備  考

日

人

人

人

m3

m3

m3

ton

組

ton

㎡

単位 単  価

(  14/  19)



P34029

PS1106

PR4121

PQG001

PQY200

コード 名  称（規  格） 数  量

305.203 

16.600 

1.000 

13.974 

0.466 

事業名

燃料類
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

建設廃材
建設副産物処理料金
木くず

その他
工事名標示板（間伐材）
秋田県産間伐材設置費用（2基）

油脂･燃料類
混合油
ｶﾞｿﾘﾝ25：ｵｲﾙ1

木製品類
ﾁｪｰﾝｵｲﾙ
#80

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   1)

備  考

Ｌ

ton

組

Ｌ

Ｌ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

(  15/  19)



M02032

M03005

M28242

コード 名  称（規  格） 数  量

10.908 

21.558 

4.658 

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   1)

備  考

時間

時間

日

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

(  16/  19)



W14005

コード 名  称（規  格） 数  量

21.558 

事業名

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積 単Ａ

金  額

仮設材集計一覧表
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   1)

備  考

時間

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

(  17/  19)



R01001

R01002

R01003

R01021

R01022

コード 名  称（規  格） 数  量

0.466 

9.607 

39.852 

6.999 

3.665 

60.589 

事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

運転手（特殊）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

(  18/  19)



事業名

N001
N002
N018
N019
N020
N022
N023
N024
N026
N027
N028
N029
N030
N031
N032
N033
N035
N036
N037
N041
N042

地域特性区分
前払金支出割合
公社割引補正
冬期対象期間補正
施工業者区分
発注先区分
技術経費率（設計）
技術経費率（解析）
被災地補正（共通仮設費）
被災地補正（現場管理費）
海上輸送補正
施工地域区分(H31迄)
週休２日補正
冬期補正（現場管理費）
熱中症対策補正（現場管理費）
冬期・熱中症対策差分補正値
施工地域区分
現場環境改善費の計上
施工地域区分補正
3次元出来形管理補正(共通仮設費)
3次元出来形管理補正(現場管理費)

コ　　―　　ド 名    称

補正レベル条件一覧表
高能率生産団地路網整備事業　熊沢口線
林道敷地伐開業務委託（熊沢口線）

(   1/   1)

 

(  19/  19)

工事名



本番 枝番

133 019 00 七日市 穴渕 0029 022 9,100 131

133 020 00 七日市 穴渕 0029 023 1,700 39

133 021 00 七日市 穴渕 0029 023 8,900 128

133 022 00 七日市 穴渕 0029 024 9,600 138

137 110 00 七日市 熊沢口 0005 028 13,200 330

137 120 00 七日市 熊沢口 0005 025 11,400 298

137 121 00 七日市 熊沢口 0005 024 11,400 298

137 122 00 七日市 熊沢口 0005 023 12,900 337

78,200 1,699 4,658 101計

4,658 101

数量計算書①

林
　
　
班

小班 森林の所在

伐開面積

 (m2)

伐開材積

（m3）本
番

枝
番

大　宇 宇
地番

全体面積

 (ha)

全体材積

（m3）



距  離 幅 面　積 距  離 幅 面　積

m m m2 m m m2

NO.0 0 10.7 0 MC.6 10.1 11.7 113.6

+5.0 10 9.9 103 EC.6 8.4 12.9 103.3

+6.0 10 8.1 90 BC.7 1.8 12.7 23

NO.1 7.7 13.6 83.5 NO.13 2.2 24.3 40.7

+8.9 5.3 18.4 84.8 MC.7 8.2 28.4 216

IP.1 4.8 17.8 86.9 EC.7 7.8 16.2 174

NO.2 2.2 18.7 40.2 +12.0 0.4 15.7 6.4

NO.3=BC.2 7.9 15.2 133.9 +19.0 9.6 18.6 164.6

MC.2 12.1 10.3 154.3 NO.14 10 14.4 165

EC.2 3.1 11.1 33.2 BC.8 8 12.9 109.2

NO.4 9.2 8.9 92 MC.8 8.7 11.5 106.1

BC.3 7.7 9.4 70.5 NO.15 3.3 11.1 37.3

MC.3 1.5 9 13.8 EC.8 6.2 11.7 70.7

NO.5 9.8 8.6 86.2 BC.9 9.4 11 106.7

EC.3 8.7 9 76.6 MC.9 4.4 9.2 44.4

NO.6 2.9 9.1 26.2 NO.16 10 9.3 92.5

+3.5 11.6 9.5 107.9 EC.9 10 10.6 99.5

NO.7 5.5 10 53.6 BC.10 10 10.5 105.5

IP.4 3.9 9.4 37.8 MC.10 10 9.9 102

NO.8 9.2 8.9 84.2 EC.10 8.4 8.7 78.1

NO.9 6.9 9.3 62.8 NO.17 10.1 8.9 88.9

BC.5 2.2 8.90 20 BC.11 1.5 9.1 13.5

MC.5 10.8 14.2 124.7 +13.0 8.5 10 81.2

NO.10 7 10.6 86.8 NO.18 11.5 9 109.3

EC.5 1.1 10 11.3 BC.10 7.5 8.7 66.4

+11.0 10.1 11.2 107.1 MC.10 10.1 8.8 88.4

NO.11 8.8 10.8 96.8 NO.19 2.4 8.8 21.1

BC.6 1.4 10.6 15 EC.10 7.7 8.9 68.1

NO.12 0.1 10.8 1.1 NO.20 12.3 20.1 178.4

400 4658.1計

数量計算書②

測  点測  点


