
検算 設計

旧クリーンリサイクルセンター残置物処分委託　設計書

設計金額 ￥　　　　　　－

業務番号 生環ク委第9号

業務場所 北秋田市坊沢字大野宮後150

業務期間 契約締結日の翌日から令和8年10月30日まで

業務概要 残置物の撤去と処分

北秋田市

市民生活部　生活環境課



（種目別内訳）

名 称 摘 要 数 量 単位 金 額 備 考

残置物処分委託

A.1階 1 式

B.2階 1 式

C.3階 1 式

D.4階-6階 1 式

　小計 ①

消耗雑材費 1 式 ②

諸経費 1 式 ③

小計 ④(①+②+③)

改め小計 ④'

消費税相当額 ⑤

総合計 ④'+⑤



（科目別内訳）

名 称 摘 要 数 量 単位 金 額 備 考

A.1階

1.プラットホーム 1 式 細目別内訳1

2.破砕機室 1 式 　〃

3.焼却炉室 1 式 　〃

4.誘引送風機室 1 式 細目別内訳2

5.食堂兼休憩室 1 式 　〃

6.浴室 1 式 　〃

7.ロッカー室 1 式 　〃

8.廊下 1 式 細目別内訳3

9.所長室 1 式 　〃

10.事務室 1 式 　〃

11.搬出室 1 式 細目別内訳4

12.プレス室 1 式 　〃

　合計

B.2階

1.焼却炉室 1 式 細目別内訳5

2.養生コンベア室 1 式 　〃

3.研修室 1 式 　〃

4.中央操作室 1 式 細目別内訳6

5.電気室 1 式 　〃

　合計

C.3階

　1.工具室、灰固化室 1 式 細目別内訳7

2.ピット上部 1 式 　〃

3.焼却炉室 1 式 　〃

4.磁選機室 1 式 　〃

　合計

D.4階-6階

　1.焼却炉室 1 式 細目別内訳8



（細目別内訳1）

名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額

A.1階

1.プラットホーム

分別作業 21.0 ㎥

集積積込作業 21.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 3.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（廃油） 産業廃棄物 700.0 Ｌ

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 7.0 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 3.0 ㎥

処分費（廃油） 産業廃棄物 700.0 Ｌ

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 7.0 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.45 ｔ

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 6.0 ㎥

2.破砕機室

分別作業 14.0 ㎥

集積積込作業 14.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 0.5 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 9.0 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 2.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 9.0 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.3 ｔ

消火器 薬剤量30kg級 1.0 本

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 0.5 ㎥

3.焼却炉室

分別作業 7.5 ㎥

集積積込作業 7.5 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 1.5 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 2.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.3 ｔ

薬剤等（廃アルカリ、汚泥扱い等）産業廃棄物 1.0 式

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 1.0 ㎥



（細目別内訳2）

名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額

A.1階

4.誘引送風機室

分別作業 8.0 ㎥

集積積込作業 8.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 3.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 1.0 ｔ

5.食堂兼休憩室

分別作業 8.0 ㎥

集積積込作業 8.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 3.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.45 ｔ

テレビ（16型以上）　 大 1.0 台

6.浴室

分別作業 3.0 ㎥

集積積込作業 3.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 1.0 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.15 ｔ

洗濯機 運搬費含む 1.0 台

7.ロッカー室

分別作業 4.0 ㎥

集積積込作業 4.0 ㎥

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 4.0 ㎥



（細目別内訳3）

名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額

A.1階

8.廊下

分別作業 7.0 ㎥

集積積込作業 7.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 4.0 ㎥

9.所長室

分別作業 1.0 ㎥

集積積込作業 1.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 0.5 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 0.5 ㎥

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 10.0 ㎥

10.事務室

分別作業 13.5 ㎥

集積積込作業 13.5 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 4.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 3.0 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 0.5 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 3.0 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.08 ｔ

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 10.0 ㎥



（細目別内訳4）

名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額

A.1階

11.搬出室

分別作業 19.0 ㎥

集積積込作業 19.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 5.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 4.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 6.0 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（廃油） 産業廃棄物 130.0 L

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 6.0 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.3 ｔ

処分費（廃油） 産業廃棄物 130.0 L

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 2.0 ㎥

消火器 運搬処分 5.0 本

廃タイヤ 運搬処分 12.0 本

薬剤等（廃アルカリ、汚泥扱い等）エポリオンN-2C 1.0 式

12.プレス室

分別作業 17.0 ㎥

集積積込作業 17.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 3.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（がれき、ガラス陶磁器） 産業廃棄物 3.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 4.0 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（廃油） 産業廃棄物 60.0 L

処分費（がれき、ガラス陶磁器） 産業廃棄物 3.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 4.0 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.3 ｔ

処分費（廃油） 産業廃棄物 60.0 L

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 3.0 ㎥



（細目別内訳5）

名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額

B.2階

1.焼却炉室

分別作業 18.0 ㎥

集積積込作業 事業系一般廃棄物 18.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 7.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 産業廃棄物 3.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 4.0 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（廃油） 産業廃棄物 240.0 L

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 4.0 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.3 t

処分費（廃油） 産業廃棄物 240.0 L

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 2.0 ㎥

消火器 運搬処分 1.0 本

2.養生コンベア室

分別作業 12.0 ㎥

集積積込作業 12.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 5.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

運搬費（がれき、ガラス陶磁器） 産業廃棄物 1.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

処分費（がれき、ガラス陶磁器） 産業廃棄物 1.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 3.0 ㎥

3.研修室 

分別作業 1.0 ㎥

集積積込作業 1.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

テレビ（16型以上）　 大 1.0 台



（細目別内訳6）

名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額

B.2階

4.中央操作室

分別作業 9.0 ㎥

集積積込作業 9.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 3.0 ㎥

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 4.0 ㎥

5.電気室

分別作業 6.5 ㎥

集積積込作業 6.5 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（がれき、ガラス陶磁器） 産業廃棄物 0.5 ㎥

運搬費（木くず） 産業廃棄物 1.0 ㎥

処分費（がれき、ガラス陶磁器） 産業廃棄物 0.5 ㎥

処分費（木くず） 産業廃棄物 0.15 ｔ

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 1.0 ㎥



（細目別内訳7）

名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額

C.3階

　1.工具室、灰固化室

分別作業 9.0 ㎥

集積積込作業 9.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 1.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 1.0 ㎥

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 4.0 ㎥

2.ピット上部

分別作業 4.0 ㎥

集積積込作業 4.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 3.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

3.焼却炉室

分別作業 2.0 ㎥

集積積込作業 2.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 2.0 ㎥

4.磁選機室

分別作業 10.0 ㎥

集積積込作業 10.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 4.0 ㎥

運搬処分費（不燃物） 事業系一般廃棄物 1.0 ㎥

運搬費（がれき、ガラス陶磁器） 産業廃棄物 1.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 3.0 ㎥

処分費（がれき、ガラス陶磁器） 産業廃棄物 1.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 3.0 ㎥

運搬処分費（鉄くず） スクラップ扱い 1.0 ㎥



（細目別内訳8）

名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額

D.4階-6階

　1.焼却炉室

分別作業 6.0 ㎥

集積積込作業 6.0 ㎥

運搬処分費（可燃物） 事業系一般廃棄物 2.0 ㎥

運搬費（廃プラ） 産業廃棄物 4.0 ㎥

処分費（廃プラ） 産業廃棄物 4.0 ㎥


