
ポンプ設備　数量調書

4-108　農業用施設災害復旧工事（前谷地地区）



規　　　格 単位 数量 備　　　考

式 1

工事原価 式 1

製作工事原価 式 1

据付工事原価 式 1

設計技術費 式 1

一般管理費 式 1

スクラップ価格 式 △ 1

工　　　種

ポンプ設備　数量集計表

ポンプ設備工事価格



規　　　格 単位 数量 備　　　考

製作工事原価 式 1

直接製作費 式 1

材料費 式 1

部品費 式 1

ボルト・ナット 主配管用　φ300　SUS 組 1.0

ボルト・ナット 主配管用　φ250　SUS 組 1.0

シートパッキン 主配管用　φ300 枚 1.0

シートパッキン 主配管用　φ250 枚 1.0

機器単体費 式 1

主ポンプ・電動機 横軸片吸込渦巻型　φ30010.5ｍ3/min×22kw 台 1.0

主吐出管 2F付S字異形管　φ300×250 本 1.0

製作工事　数量集計表

工　　　種



規　　　格 単位 数量 備　　　考

据付工事原価 式 1

直接工事費 式 1

輸送費 式 1

輸送重量 機器単体品 ｔ

輸送重量 撤去機器 ｔ

想定輸送距離 ｋｍ

材料費 式 1

据付材料費 ％

％

労務費 式 1

ポンプ設備据付工 式 1

機械設備据付工 人

普通作業員 人

電工 人

既設ポンプ設備撤去工 式 1

機械設備据付工 人

普通作業員 人

電工 人

電気配線工 式 1

機械設備据付工 人

電工 人

既設電気配線撤去工 式 1

機械設備据付工 人

電工 人

引込設備据付工 式 1

機械設備据付工 人

電工 人

既設引込設備撤去工 式 1

機械設備据付工 人

電工 人

直接経費 式 1

機械経費 式 1

機械器具費 式 1

ユニック車 日

発動発電機 日

雑器具損料 ％

試運転調整費 式 1

据付工事　数量集計表

工　　　種

据付補助材料費



規　　　格 単位 数量 備　　　考工　　　種

機械設備据付工 人

間接工事費 式 1

共通仮設費 ％

現場管理費 ％

据付間接費 ％



 

4-108　農業用施設災害復旧工事（前谷地地区）

建築工事　数量調書



規　　　格 数量 単位 備　　　考

1 式

1 式

外部足場 枠組W900　運搬共 46.9 掛ｍ2

18.4 ｍ

メッシュシート 46.9 掛ｍ2

運搬費 1.0 式

解体処分 上屋木造 11.2 ｍ2

積込 人力　鉄 0.2 ｍ3

積込 人力　ｱﾙﾐ 0.3 ｍ3

積込 人力　木材 2.0 ｍ3

積込 人力　ｶﾞﾗｽ陶磁器くず 0.01 ｍ3

積込 人力　廃プラ 0.02 ｍ3

運搬 鉄 0.2 ｍ3

運搬 ｱﾙﾐ 0.3 ｍ3

運搬 木材 2.0 ｍ3

運搬 ｶﾞﾗｽ陶磁器くず 0.01 ｍ3

運搬 廃プラ 0.02 ｍ3

スクラップ 鉄　H4 0.1 ｔ

スクラップ ｱﾙﾐ 0.02 ｔ

処分 木材 1.4 ｔ

処分 ｶﾞﾗｽ陶磁器くず 0.03 ｔ

処分 廃プラ 0.02 ｔ

直接仮設工事 1 式

墨出し 11.2 ｍ2

養生 11.2 ｍ2

整理清掃後片付け 11.2 ｍ2

外部足場 枠組W900　運搬共 46.9 掛ｍ2

安全手摺 18.4 ｍ

メッシュシート 46.9 掛ｍ2

運搬費 1.0 式

鉄筋工事 1 式

ケミカルアンカー 下向き　D13 140.0 箇所

材料費 1 式

D13 SD295 142.0 kg

施工費 1 式

鉄筋加工・組立費 142.0 kg

運搬費 142.0 kg

コンクリート工事 1 式

普通コンクリート FC21+6　SL18 1.8 ｍ3

1.8 ｍ3

人力 1.8 ｍ3

安全手摺

小型車運搬

コンクリート打設手間

建築工事　数量集計表

工　　　種

建築工事

直接工事費

解体工事



規　　　格 数量 単位 備　　　考工　　　種

型枠工事 1 式

打継面目荒し 13.9 ｍ

打放型枠 20.6 ｍ2

型枠運搬費 20.6 ｍ2

アンカーボルトセット M12 13.0 本

ネオスパンシール DSE-1020-TG 13.9 ｍ

防水工事 1 式

シーリング サッシ廻り MS-2 10.2 ｍ

金属工事 1 式

笠木 カラーGL鋼板ｔ0.5　曲げ加工 35.6 ｍ

木工事 1 式

構造材 1 式

土台 防腐米松KD 0.148 ｍ3

柱、桁、小屋束、火打ち梁、母屋 杉KD 0.590 ｍ3

梁 杉集成材 0.151 ｍ3

同上プレカット加工費 3.2 坪

２次部材 1 式

間柱､窓台､垂木､広小舞､胴縁他 杉KD 0.396 ｍ3

破風板 杉KD 0.100 ｍ3

間柱加工費 3.2 坪

金物 1.0 式

野地合板 構造用ﾗﾜﾝ合板ｔ12 12.0 枚

施工図 1.0 式

運搬費 1.0 式

建方・2次部材施工費 3.2 坪

屋根工事 1 式

カラーGL鋼板 ｔ0.4　防水　立平葺き 18.8 ｍ2

同上　ルーフィング 940 18.8 ｍ2

唐草 カラーGL鋼板ｔ0.4 17.4 ｍ

破風包み カラーGL鋼板ｔ0.4 17.4 ｍ

棟包み カラーGL鋼板ｔ0.4 4.7 ｍ

左官工事 1 式

コンクリート鏝押え 天端均し 13.0 ｍ

土台パッキン ｔ20 13.0 ｍ

打放し面補修 B種　コーン処理 32.3 ｍ2

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 2.1 ｍ

建具工事 1 式

SD-1 Sﾀｲﾄﾄﾞｱ　錆止め、遮熱塗料塗布 1.0 箇所

工事費 1.0 式

搬入費 1.0 式

AW-1 取付費共 1.0 箇所

外装工事 1 式

ｔ0.4 24.3 ｍ2

透湿防水シート 24.3 ｍ2

GLカラー鋼板角波



規　　　格 数量 単位 備　　　考工　　　種

見切り材 サッシ廻り・軒天 21.9 ｍ

見切り材 出隅材 7.2 ｍ

土台水切り GLｶﾗｰ鋼板ｔ0.4 13.1 ｍ



仮設工事　数量調書

4-108　農業用施設災害復旧工事（前谷地地区）



規　　　格 単位 数量 備　　　考

式 1

工事原価 式 1

製作工事原価 式 1

据付工事原価 式 1

一般管理費 式 1

工　　　種

ポンプ設備　数量集計表

ポンプ設備工事価格



規　　　格 単位 数量 備　　　考

製作工事原価 式 1

直接製作費 式 1

材料費 式 1

部品費 式 1

ボルト・ナット 配管用　φ200 組 1.0

シートパッキン 配管用　φ300 枚 1.0

シートパッキン 配管用　φ200 枚 1.0

機器単体費 式 1

仮設ポンプ制御盤 屋内板付式　11kw用 面 1.0

主吐出管 2F付異形管 φ300×200 本 1.0

1F付ホースニップル φ200 個 1.0

仮設ポンプ取付架台 鋼製 機 2.0

製作工事　数量集計表

工　　　種



規　　　格 単位 数量 備　　　考

据付工事原価 式 1

直接工事費 式 1

輸送費 式 1

輸送重量 仮設ポンプ設備　 ｔ

想定輸送距離 ｋｍ

材料費 式 1

据付材料費 ％

％

労務費 式 1

仮設ポンプ設備据付工 式 1

機械設備据付工 人

普通作業員 人

電工 人

仮制御盤設置･配線工 式 1

機械設備据付工 人

電工 人

仮設ポンプ設備撤去工 式 1

機械設備据付工 人

普通作業員 人

電工 人

仮制御盤･配線撤去工 式 1

機械設備据付工 人

電工 人

直接経費 式 1

機械経費 式 1

機械器具費 式 1

仮設ポンプ 水中ポンプ　φ200　リース ヶ月 4.0

送水ホース サクションホース　φ200 ｍ 20.0

ユニック車 日

発動発電機 日

雑器具損料 ％

間接工事費 式 1

共通仮設費 ％

現場管理費 ％

据付間接費 ％

据付工事　数量集計表

工　　　種

据付補助材料費
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