
施設機械　数量計算書

令和7年9月1日～3日発生豪雨災害復旧事業

4-127　農業用施設災害復旧工事（上葛黒岱(2)地区）



規　　　格 単位 数量 備　　　考

式 1

工事原価 式 1

製作工事原価 式 1

据付工事原価 式 1

一般管理費 式 1

工　　　種

ポンプ設備　数量集計表

ポンプ設備工事価格



規　　　格 単位 数量 備　　　考

製作工事原価 式 1

直接製作費 式 1

材料費 式 1

部品費 式 1

主ポンプ用 式 1

ベアリング 6311ZZ/6311ZZ 台分 2.0

主電動機用 式 1

ベアリング 6313ZZ/6311ZZ 台分 2.0

真空ポンプ用 式 1

ベアリング 6308ZZ/6206ZZ 台分 1.0

封水ポンプ用 式 1

ベアリング 6204ZZ/6204ZZ 台分 1.0

メカニカルシール 組 1.0

電機資材 式 1

圧力スイッチ 0.6MPa 個 4.0

製作工事　数量集計表

工　　　種



規　　　格 単位 数量 備　　　考

据付工事原価 式 1

直接工事費 式 1

材料費 式 1

据付材料費 式 1

油脂類 分解整備用 台分 6.0

％

労務費 式 1

主ポンプ分解整備 両吸込渦巻ポンプ　250A×200A 式 1

機械設備据付工 人

普通作業員 人

主電動機分解整備 45kw 式 1

機械設備据付工 人

普通作業員 人

真空ポンプ機分解整備 2.2kw 式 1

機械設備据付工 人

普通作業員 人

封水ポンプ機分解整備 0.75kw 式 1

機械設備据付工 人

普通作業員 人

配電盤機器取替 式 1

電気通信技術者 人

配線労務 式 1

電工 人

普通作業員 人

直接経費 式 1

機械経費 式 1

機械器具費 式 1

トラッククレーン 日

発動発電機 日

雑器具損料 ％

間接工事費 式 1

共通仮設費 用排水ポンプ設備 ％

現場管理費 用排水ポンプ設備 ％

据付間接費 用排水ポンプ設備 ％

据付工事　数量集計表

工　　　種

据付補助材料費



4-127　農業用施設災害復旧工事（上葛黒岱(2)地区）

建築工事　金抜数量計算書



規　　　格 単位 数量 備　　　考

建築工事価格 式 1

工事原価 式 1

直接工事費 式 1

建築工事 式 1

解体工事 式 1

カッター入れ m 6.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 人力・鉄筋切断共 m3 0.9

積込(人力　ｺﾝｶﾞﾗ) m3 0.9

運搬(ｺﾝｶﾞﾗ) m3 0.9

処分(ｺﾝｶﾞﾗ) t 2.1

直接仮設工事 式 1

墨出し m2 39.5

養生 m2 39.5

整理清掃後片付け m2 39.5

土工事 式 1

根切り m3 43.2

埋戻し 発生土 m3 21.6

敷き均し 転圧共 m2 21.6

土工機械運搬費 式 1.0

地業工事 式 1

砂利地業 砕石RC-40 m3 6.8

鉄筋工事 式 1

材料費 式 1

D13 SD295 kg 2,533.0

施工費 式 1

鉄筋加工・組立費 kg 2,533.0

運搬費 kg 2,533.0

コンクリート工事 式 1

普通コンクリート(FC18　SL15) 捨てコン m3 2.3

普通コンクリート(FC21+6　SL18) m3 19.8

コンクリート打設手間(FC18　SL15) 捨てコン m3 2.3

コンクリート打設手間(FC21+6　SL18) m3 19.8

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 回 2.0

型枠工事 式 1

打放型枠 m2 69.4

型枠運搬費 m2 69.4

サンタックリング SAY-50 箇所 2.0

建設工事　数量集計表

工　　　種



防水工事 式 1

シーリング サッシ廻り MS-2 m 40.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-2程度 m2 54.5

金属工事 式 1

笠木(カラーGL鋼板ｔ0.5) 曲げ加工 m 34.6

左官工事 式 1

コンクリート鏝押え 天端均し m 34.6

打放し面補修 B種　コーン処理 m2 47.9

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 m 6.5

建具工事 式 1

AD1 ｱﾋﾟｱｼｬｯﾄ程度　三方枠ﾀｲﾌﾟ　SUSｻｲﾄﾞﾚｰﾙ　1850ｘ900 ケ所 2.0

SS1 ｱﾋﾟｱｼｬｯﾄ程度　三方枠ﾀｲﾌﾟ　SUSｻｲﾄﾞﾚｰﾙ　2750ｘ900 ケ所 1.0

工事費 式 1.0

搬入費 式 1.0

作図 式 1.0

間接工事費 式 1

共通仮設費 式 1

現場管理費 式 1

現場管理費 式 1

一般管理費 式 1



令和7年9月1日～3日発生豪雨災害復旧事業

土木工事　数量計算書

4-127　農業用施設災害復旧工事（上葛黒岱(2)地区）



上葛黒岱(2)

土工 ｍ 7.0

機械掘削 床掘　BH0.45m3 m3 5
大型ﾌﾞﾚｰｶ+BH

岩掘削捨土 +DT4t L13.7km+残土整地 m3 2

埋戻 BH+ﾀﾝﾊﾟ m3 3

残土捨土 DT4t L13.7km+残土整地 m3 2

盛土面仕上げ 機械 m2 3

法止工 式 1

カゴマット 2段積　L=1.5m m2 1.50

3段積　L=1.0+1.0=2.0m m2 3.00

防護柵工

撤去・再設置 H=1.10m　アンカー建込用 m 6.0 @2.0m

新設 〃 m 1.5 @1.5m

撤去 H=1.10m　アンカー建込用 m 3.0

処分 スクラップ費、撤去重量 t 0.04

備　　考

土木工事 数 量 集 計 表
工　種 項　目 規格寸法 単位 数　量



株式会社 測建技巧
テキストボックス

株式会社 測建技巧
テキストボックス

株式会社 測建技巧
テキストボックス

 4-127 農業用施設災害復旧工事（上葛黒岱(2)地 区）　位 置 図　　S=1:25000 

株式会社 測建技巧
楕円

株式会社 測建技巧
線

株式会社 測建技巧
線

株式会社 測建技巧
タイプライターテキスト
上葛黒岱(2)地区 


