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ス振委　第27号

北秋田市阿仁水無字湯口内　地内ほか１箇所（湯口内・松森スキー場）

・アスベスト調査 １式

工　　　事　　　概　　　要

完 成 年 月 日 令和　８年　２月２７日

業 務 委 託 費 （内消費税額￥　　　　　　.-）\        　　　          .-

業務場所

事 業 主 体 名 北秋田市

令和７年度

着 工 年 月 日 契約日の翌日

湯口内・松森スキー場

アスベスト調査委託 実施設計書

業務番号



湯口内・松森スキー場
アスベスト調査委託

数　量 単　位 単　　価 金　　額 備　　考

１．アスベスト調査（湯口内スキー場） 1.0 式

２．アスベスト調査（松森スキー場） 1.0 式

小　　　計 1.0 式

消　費　税 10% 1.0 式

合　　　計 1.0 式

名　　　　称



湯口内・松森スキー場
アスベスト調査委託 【湯口内スキー場】

着手時・納品時 0.50 人工 見積

石綿含有建材調査者 0.25 人工 見積

石綿含有建材調査者 1.50 人工 見積

1.00 人工 見積

石綿含有建材調査者 1.00 人工 見積

ライトバン程度 1.00 台 見積

石綿含有建材調査者 2.00 人工 見積

分析調査結果 0.50 人工 見積

石綿含有建材調査者 0.50 人工 見積

分析方法 28.00 箇所 見積
JIS A 1481-1
分析方法 1.00 箇所 見積
JIS A 1481-5

ライトバン程度 1.00 台 見積

オペレーター含む 1.00 台 見積

採取器具類、マスク 28.00 セット 見積
手袋等

1.00 式

　　②現地確認・
　　　 ヒアリング

２．現地調査
（建材分析調査）
（１）直接人件費

計

　１）車両費

　１）試料採取費

（２）分析費

　１）定性分析

　　　とりまとめ
　　①報告書作成

（２）直接経費

　３）資材費

　３）報告書作成

　２）定量分析

　　③データ整理

３．諸経費

　２）データ整理

　３）調査結果

（３）直接経費

　１）車両費

　２）高所作業車

　１）打合せ

　２）目視調査

　　①図面調査

１．現地調査
（目視調査）
（１）直接人件費

名　　　称 備　考数量 単位 単　価 金　額



湯口内・松森スキー場
アスベスト調査委託 【松森スキー場】

着手時・納品時 0.50 人工 見積

石綿含有建材調査者 0.25 人工 見積

石綿含有建材調査者 1.00 人工 見積

1.00 人工 見積

石綿含有建材調査者 1.00 人工 見積

ライトバン程度 1.00 台 見積

石綿含有建材調査者 2.00 人工 見積

分析調査結果 0.50 人工 見積

石綿含有建材調査者 0.50 人工 見積

分析方法 21.00 箇所 見積
JIS A 1481-1
分析方法 5.00 箇所 見積
JIS A 1481-5

ライトバン程度 1.00 台 見積

オペレーター含む 1.00 台 見積

採取器具類、マスク 21.00 セット 見積
手袋等

1.00 式

　　②現地確認・

備　考

１．現地調査
（目視調査）
（１）直接人件費

　１）打合せ

名　　　称 数量 単位 単　価 金　額

　２）目視調査

　　①図面調査

　　　 ヒアリング
　　③データ整理

　３）調査結果
　　　とりまとめ
　　①報告書作成

（２）直接経費

　１）車両費

（２）分析費

２．現地調査
（建材分析調査）
（１）直接人件費

　１）試料採取費

　２）データ整理

　３）報告書作成

　３）資材費

　１）定性分析

　２）定量分析

（３）直接経費

　１）車両費

　２）高所作業車

３．諸経費

計



　別紙１【湯口内スキー場】

　◆　外部

定性 定量

1 - 基礎 モルタル 1 1

2 - 軒天 有孔ボード 1 -

3 - 軒天 無孔ボード 1 -

4 - 屋根 ルーフィング 1 -

5 - 壁 サイディング 2 - 白、赤　各１

6 - 壁 シーリング材 1 -

外部　計 7 1

　◆　内部

定性 定量

7 １F　廊下 床 床材 1 -

8 １F　廊下 壁 壁材 1 -

9 １F　廊下 天井 天井材 1 -

10 １F　居室1 床 床材 1 -

11 １F　居室1 壁 壁材 1 -

12 １F　居室1 天井 天井材 1 -

13 １F　台所 床 床材 1 -

14 １F　台所 壁 壁材 1 -

15 １F　台所 天井 天井材 1 -

16 １F　トイレ 床 床材 1 -

17 １F　トイレ 壁 壁材 1 -

18 １F　トイレ 天井 天井材 1 -

19 2F　廊下 床 床材 1 -

20 2F　廊下 壁 壁材 1 -

21 2F　廊下 天井 天井材 1 -

22 2F　居室2 床 床材 1 -

23 2F　居室2 壁 壁材 1 -

24 2F　居室2 天井 天井材 1 -

25 2F　居室3 床 床材 1 -

26 2F　居室3 壁 壁材 1 -

27 2F　居室3 天井 天井材 1 -

内部　計 21 0

検体

検体

定性分析　合計（外部+内部+その他）

定量分析　合計（外部+内部+その他）

【　建材採取・分析　予定一覧　】

数量

数量

備考

備考

28

1

№ 部屋名 部位 建材名称

№ 部屋名 部位 建材名称



　別紙２【松森スキー場】

　◆　外部

定性 定量

1 - 基礎 モルタル 1 1

2 - 軒天 有孔ボード 1 -

3 - 軒天 無孔ボード 1 -

4 - 屋根 ルーフィング 1 -

5 - 窓 シーリング材 1 -

6 - 壁 リシン吹付 1 1 白色

7 柱型 リシン吹付 1 1 赤

8 壁 磁器タイル下地 1 1

外部　計 8 4

　◆　内部

定性 定量

9 １F　物置 壁 フレキシブルボード 1 -

10 １F　物置 天井 フレキシブルボード 1 -

11 １F　物置 その他 メガネ石 1 -

12 １F　トイレ 壁・天井 塗材 1 1 白色

13 １F　廊下 壁 プリントボード 1 - 色違い

14 １F　廊下 天井 下地石膏ボード 1 -

15 １F　廊下 天井 クロス 1 -

16 １F　台所 壁 プリントボード 1 - 色違い

17 １F　台所 天井 プリントボード 1 - 色違い

18 １F　台所 その他 スレート管 1 -

19 2F　居室 壁 繊維壁 1 -

20 2F　居室 天井 クロス 2 - 2種類（色違い）

内部　計 13 1

検体

検体

備考

【　建材採取・分析　予定一覧　】

№ 部屋名 部位 建材名称
数量

備考

定性分析　合計（外部+内部+その他） 21

定量分析　合計（外部+内部+その他） 5

№ 部屋名 部位 建材名称
数量


