
令和８年度

阿仁スキー場　ゴンドラ支柱端子BOX更新工事　金抜設計書

北秋田市阿仁鍵ノ滝字鍵ノ滝　地内

阿仁スキー場　ゴンドラ支柱端子BOX更新　N=18個

円

工 事 番 号 観森ス工第４号

工 事 場 所

備考 事業主体名 北秋田市

施工期間 日間

着工年月日 契約締結日の翌日

完成年月日 令和8年11月30日

工事費



規格 単位 数量 単価 金額 摘要

式 1

式 1

式

式 1

式 1

本工事費内訳書

工事区分

工事名 阿仁スキー場　ゴンドラ支柱端子BOX更新工事 №１

（１）ゴンドラ支柱端子BOX更新

（２）法定福利費

（３）安全対策費 足場板・親綱ほか

（４）主任技術者立ち会い

（５）諸経費

 　工事費　計

小　　計

小計（端数調整） 千円未満切り捨て

消費税 10%

合　　計



規格 単位 数量 単価 金額 摘要

式 1

個 18

個 18

個 40

個 40

個 540

個 36

個 72

個 10

個 10

組 72

式 1

式 1

本工事費内訳書

工事区分

工事名 阿仁スキー場　ゴンドラ支柱端子BOX更新工事 №２

ゴンドラ支柱端子BOX更新

　　ｽﾃﾝﾚｽ屋外制御盤ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ SOR12-34

　　防水キャップ HX-C85-Z

　　ケーブルグランド AG50-42B

　　ケーブルグランド AG25-20B

　　端子台 BNH30W

　　エンドプレート BNE30W

　　止め金具 BNL6

　　ターミナルカバー
BNC230

　　DINレール
ADK-RS-10

　　ハードロックナット
HLN-R-M10　SUS

　　雑材消耗品
ボルト、ワッシャーほか

　　労務費



観森ス工第４号 

阿仁スキー場　ゴンドラ支柱端子 BOX 更新工事 

特記仕様書 

 

 

第１条　適用範囲 

本仕様書は、観森ス工第４号　阿仁スキー場　ゴンドラ支柱端子 BOX 更新工

事に適用する。 

 

 

第２条　場所 

　本工事の実施場所は、北秋田市鍵ノ滝字鍵ノ滝　地内で、別添位置図の示すと

おりである。 

 

 

第３条　期間 

　本工事の期間は、契約締結日の翌日から令和８年１１月３０日までとする。 

 

 

第４条　工事内容 

　本工事の内容は、次のとおりである。 

・屋外制御盤キャビネットの交換 

・各部品の交換および配線作業 

・安全対策および主任技術者立ち会いによる品質確認 

※　不明な点等については、発注者へ確認すること。 

 

 

第５条　事業者条件 

　本工事は電験資格保有者の監督の下において実施する必要があるため、電験

１種、電験２種および電験３種のいずれかの資格保有者を２名以上有している

事業者であることとする。（根拠法令：電気事業法第４３条） 

 （事業者条件を設定する理由） 

阿仁スキー場に設置してある自家用電気工作物は、高圧 6600Ⅴを受電して

いることに加え、工事を安全に行うため、停電作業が必要になり、作業範囲も

広いことから、１人の電験保有者では管理の範囲を超えている特殊な環境で

あるため。



第６条　その他 

（１）本業務に関係する法令、条例及びその他関係法令等を遵守し、必要な届出、

手続き等は受注者がこれを代行する。 

また、これに要する費用は、本工事費に含めて受注者の負担とする。 

 

（２）工事中に発生した産業廃棄物は、廃棄物処理法の規定に従い、受注者側の

責任において適正に処理すること。 

 

（３）施設に損傷等があった場合は必ず原状復旧すること。


